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REF.: NOTIFICA RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA 
(E) Nº 333, DE 2019, RELATIVA A PROYECTO 
CODIGO 19BP-117368. 

OTROS 

Señor (a} 
FÉLIX EUGENIO VIVEROS DIAZ 
Representante 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES 
AVENIDA MANUEL MONTT N' 1164 
PROVIDENCIA 
METROPOLITANA DE SANTIAGO 

De nuestra consideración: 

Tengo el agrado de notificar a usted la Resolución Electrónica Exenta N° 333, de 
2019, del Comité lnnovaChile, que aprueba el convenio de subsidio celebrado el 02 ele diciembre 
de 2019, con CEN l l<O DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES, para la ejecución del 
proyecto denominado "INVENTARIO DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS AFECTADAS 
POR MEGA-INCENDIO AFiO 2017 REGIÓN DEL MAULE" código 19BP-117368, cuya copia 
íntegra se anexa. Asimismo, se adjunta un ejemplar debidamente firmado del referido convenio de 
subsidio (en caso que no haya sido firmado mediante firma electrónica). 

Es importante tener presente que, desde la fecha de la presente comunicación, la 
cual se envia paralelamente al correo electrónico de contacto individualizado en la postulación, se 
empieza a contar el plazo de ejecución para las actividades del proyecto. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted, 

Adj.: Lo indicado. 
e .e.: - INNOVACION EMPRESARIAL. 

- Subdirección Jurídica. 

Moneda 921, Santiago, Chile 1600 5~ 8000 1 www.corfo.cl 

Pedro Mena Marín 
Subdirec tor Jurldico 
lnnovaChile ele Corlo 
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REF.: NOTIFICA RESOLUCIÓN ELECTRÓNICA 
(E) Nº 333, DE 2019, RELATIVA A PROYECTO 
CODIGO 19BP-117368. 

CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
AVENIDA MANUEL MONIT N' 1164 
PROVIDENCIA 
METROPOLITANA DE SANTIAGO 

De nuestra consideración: 

Tengo el agrado de notificar a usted la Resolución Electrónica Exenta Nº 333. de 
2019, del Comité lnnovaChile, que aprt.teba el convenio de st.tbsidio celebrado el 02 de diciembre 
de 2019, con CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES, para la eject.tción del 
proyecto denominado "INVENTARIO DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS AFECTADAS 
POR MEGA-INCENDIO AÑO 2017 REGIÓN DEL MAULE" código 19BP-117368, cuya copia 
integra se anexa. Asimismo, se adjunta t.tn ejemplar debidamente firmado del referido convenio de 
subsidio (en caso que no haya sido firmado mediante firma electrónica). 

Es imporlante tener presente que, desde la fecha de la presente comunicación. la 
et.tal se envía paralelamente al correo electrónico de contacto individualizado en la postulación, se 
empieza a contar el plazo de eject.tción para las actividades del proyecto. 

Sin olro particular, saluda alentamente a Usted, 

\v 1 

Adj .: Lo indicado. 
C.c.: - Dirección de Evaluación. 

- Dirección de Seguimiento Técnico. 
- Dirección J\lfidica. 

Moneda 921, Sanliago, Chile 1600 586 8000 1 www.corlo.cl 

Pedro Me a Marín 
Director J ridico 

lnnovaChlle de Corlo 
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RESOLUCIÓN EXENTA 

COR FO 
OFICINA DE PARTES 

10·12·2019 00333 

SANTIAGO 

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO ENTRE 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES Y EL COMITÉ INNOVACHILE, PARA 
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
" INVENTARIO DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS 
ZONAS AFECTADAS POR MEGA-INCENDIO MIO 
2017 REGIÓN DEL MAULE" CÓDIGO 19BP· 
117368 

V 1 S T O: Lo dispuesto en la ley N'19.880, que 
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 
órganos de la Administración del Estado; en la ley N' 6.640, que crea la Corporación 
de Fomento de la Producción; en el decreto con fuerza de ley N' 211, de 1960, del 
Ministerio de Hacienda; en el decreto N' 360, de 1945, del Ministerio de Eoonomla, que 
aprueba el Reglamento General de la Corporación; en la Resolución (A) W 71, de 
2019, de Corro. que aprueba normas por las que deberá regirse el Comité lnnovaChi!e; 
en la Resolución (A) N' 277, de 2011, modificada por Resolución (A) N' 24, de 2013, 
a rnbas. de1 Coo1ité ffu,ovaChile, que aprobó las •s ases Ad1n ínis1.-.alivas Geoerafes. para 
los Instrumentos y Lineas de Financiamiento del Comité lnnovaChile"; en la Resolución 
(E) N' 219, de 2015, de Personal de Corfo, que asigna la función de Subgerente Legal 
de Innovación y Capacidades Tecnológicas de la Corporación; en la Resolución (E) N' 
51, de 2015, de Corfo, que establece el orden de subrogación del Subdirector Jurldico -
hoy Director Juridico - del Comité lnnovaChile; y en las Resoluciones Nº 7 y N' B, 
ambas de 2019 y de la Contraloria General de la República, que fija normas sobre 
exención del trámite de toma de razón y los montos de los actos que deben cumplir 
con dicho trámite y los conlroles de reemplazo. 

C O N S 1 D E R A N DO: 

1. Que, mediante Resolución (E) W 235, de 2019, de lnnovaChile, se aprobaron las 
bases del instrtJmento de financiamiento denominado "BIENES PÚBLICOS ". 

2. Que, mediante aviso publicado el 30 de julio de 2019, en Cooperativa.e!, se 
realizó un llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente 
individualizado. 

3. Que, por Acuerdo W 2.1 , de la Sesión W 428, del SUBCOMITÉ DE DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA y ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN, celebrada el 24 de 
octubre de 2019, ejecutado por Resolución (E) Nº 325, de 2019, de lnnovaChlle, 
en que se resolvió aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES en calidad de 
beneficiario, denominado "INVENTARIO DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS 
ZONAS AFECTADAS POR MEGA-INCENDIO AÑO 2017 REGIÓN DEL MAULE" 
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código 19BP·117368, con las condiciones que en dicho Acuerdo so señalan. 

4. La circunstancia de que el beneficiario se encuenlra inscrito en el Registro de 
Personas Jurídicas de Corto bajo el número 10220. 

5. La necesidad de aprobar por acto administrativo, los convenios de subsidio 
celebrados con los beneficiarios. 

RESUELVO: 

1• . Apruébase el convenio de subsidio suscrito el 02 de diciembre de 2019, entre 
lnnovaChile y CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES, cuyo 
texto es el siguiente: 

"CONVENIO DE SUBSIDIO BIENES PÚBLICOS CENTRO DE INFORMACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES Y COMITÉ INNOVACHILE 

En Santiago, a 02 de diciembre de 2019, enlre el "Comité lnnovaChile". RUT Nº 
60.706.069-K, Comílé dependíenle de la Corporación de Fomcnlo de la Producción, en 
adelanle e lndlslinlamente "lnnovaChíle" o "Comité", represenlado según se 
acreditará, por su Director Juridico, Pedro A11tonio Mena Marln, cédula de identidad 
N° 11.626.864-7, domiciliados calle Moneda N° 921 , comuna y ciudad de Santiago y 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES, RUT N° 71.294.800·0, 
en adelante "beneficiario", representado, según se acreditara, por FÉLIX EUGENIO 
VIVEROS DIAZ, cédula de identidad N° 6.493.584-4 domiciliados para estos efectos en 
AVENIDA MANUEL MONTT N' 1164, comuna de PROVIDENCIA, REGIÓN 
METROPOLI TANA DE SANTIAGO, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO.· Antecedentes del presente convenio d e subsidio. 

1. lnnovaChile, mediante Resolución (E) N' 235, de 2019, de la Direcció11 Ejecutiva 
del Comité, aprobó las bases del instrumento denominado "BIENES PÚBLICOS · , 
dada a conocer, mediante aviso publicado el 30 de julio de 2019, en el Diario 
Cooperativa .el y cuyo texto fue oportunamente puesto a disposicíó11 de los 
interesados a través del sitio Web de Corto. en adelante las bases. 

2. La Resolución (A) N' 277, de 2011. modificada por Resolución (A) N' 24. de 
2013, ambas de la Dirección Ejecutiva del Comité lnnovaChile, que aprobó las 
"Bases Administrativas Generales para los Instrumentos y Lineas de 
Financiamiento del Comité lnnovaChile", en adelante las "Bases Administrativas 
Generales". 

3. El Acuerdo N° 2.1, de la Sesión N' 428, del SUBCOMITÉ DE DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA Y ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN, celebrada el 24 de 
octubre de 2019, puesto en ejecución mediante Resolución (E) N' 325, de 2019, 
de la Dirección Ejecutiva del Comité, en que se resolvió aprobar el 
cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado • 
INVENTARIO DE EROSIÓN DE SUELOS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR 
MEGA·INCENDIO AÑO 2017 REGIÓN DEL MAULE" oódigo 19BP·117368, en 
adelante el "proyecto•. con las condiciones que en dicho Acuerdo se se~alan. 

4. El beneficiario, es la entidad responsable ante lnnovaChi:e por la ejecución del 
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y 
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los 
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o terceros que 
participan en el proyecto. Las demás categorías de participación, según 

• Página 2 de 13 

e&-:U3f.S-14(8-4SM ·A0Co.F71 FfBff f EU; 
V'o."16-<ve lav~·;ez to u~ dxUToito en: ti::p1•,.·1w •. CAOl'fo di GS4V~'rbiuf>'IT<11E«lron.:;l.'"'~'l,.-4<$<V~t(l~~0'+'\'9! •'~;.o~!'.>«uT4rtO ~-. 



lnnovaChilc_.j 
CORfOj. 

corresponda, deben entenderse de acuerdo a las establecidas en las respectivas 
bases y en conformidad al contenido del proyecto. 

SEGUNDO.· Objeto del convenio y aceptación del beneficiarlo. 
En virtud de lo anterior, el beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio objeto 
del convenio y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos de la forma 
prevista en la propuesta aprobada por lnnovaChile. 
El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto en conformidad a lo establecido en las 
Bases, y en el presente convenio de subsidio, en ese 01den de prelacíón. 
El objeto general del presente convenio de subsidio y por consiguiente del proyecto es 
"elaborar un inventario de erosión de los suelos con información territorial del 
estado actual de la degradación de los suelos de la Reglón del Maulo afectados 
por el mega-Incendio del año 2017, que sirva como baso para la gestión 
sostenible del recurso suelo, asegurando su productividad en el marco de 
agricultura sustentable, seguridad alimentarla y de servicios ecoslstémlcos ante 
un escenario de variabilidad climática y cambio climático global". 
El beneficiario deberá dar cumplimiento a los objetivos específicos, resultados, 
productos, hitos de continuidad, ac·lividades, plazos 1espectivos, costos, aportes y 
presupuestos financieros, establecidos en el proyecto. Será facultad de lnnovaChile 
calificar el cumpli1niento de estas circunstancias, así con10 aprobar los eventuales 
cambios o modificaciones que expe1imenten tales conceptos durante el desartollo del 
proyecto. 

TERCERO.· Plazo de ejecución del proyecto. 
Las actividades previstas en el 1especlivo proyecto, se1án ejecutadas poi el 
beneficiario, y/o por los demás participantes si corresponde, en el plazo de 36 meses, 
contados desde la fecha de total tramitación de la resolución que apruebe el presente 
convenio de subsidio, o del último acto administiativo si co11esponde, la que se 
entenderá como fecha de inicio del p1oyecto. 
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por 12 meses adicionales. La solicitud de 
p1órroga deberá ser fundada y presentada poi el beneficiario, con anterlofidad al 
vencimiento del plazo de ejecución dol p1oyecto, dirigido a lnnovaChile. 

CUARTO.· Costo del proyecto. 
El costo total estimado del p1oyecto es la suma de $205.883.722.· (doscientos cinco 
millones ochocientos ochenta y tres mil setecientos velntldos posos). 

QUINTO.· Subsidio de lnnovaChlle. 
lnnovaChile concurrirá al financiamiento del costo total del proyecto con un subsidio 
por una suma de hasta $106.927.532.- (ciento seis millones novecientos veintisiete 
mil quinientos treinta y dos posos), equivalente al 51.94% de dicho costo total. El 
monto definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que 
Incurra el beneficiario en la ejecución del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder 
el monto máximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta cláusula. 

SEXTO.· Aportes de (de los) partlclpante(s). 
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos 
p1opios, y/o de los demás participantes, según corresponda, la suma de $98.956.190.· 
(noventa y ocho millones novecientos cincuenta y seis mil ciento noventa 
pesos). 
El beneficiario sera 1esponsable de enterar estos aportes en las proporciones que 
establew el p1oyecto. 
Estos aportes deberán ser enterados durante la ejecución del proyecto, para cuyo 
erecto el beneficiario se obliga a gestionar la materialización de los aportes de los 
demás participantes si corresponde. 
Si el costo 1eal del proyecto exwdiese el monto total de lo presupuestado en su 
adjudicación, se1á de cargo del beneficiario completar la diferencia que se p1oduzca, 
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en 
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. 
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Asimismo, si el costo real del proyecto, determinado de CMformidad con las 
rendiciones de gastos aprobadas por lnnovaChite, fuere menor que el presupuesto 
adjudicado, el beneficiario deberá restituir el monto del subsidio que exceda del 
porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el Subcomité, calculado sobre dicho 
costo real. de manera tal que siempre se mantenga constante la relación aporte 
beneficiario (incluye el de los demas participantes si corresponde)/aporte lnnovaChile. 

SÉPTIMO.- Calendario de desembolsos e informes. 
El subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de 
desembolsos e inlormes: 

N" lnfo_rme Perl.od_o de entreaa Desembolso Monto 
N/A NIA Anlici"" S60.000.000.· 

1ºHito Mes 6 de eiecución N/A N/A 
2º Avance Mes 13 de ejecución Cuota 2 S24.000.000.· 
3° Avance Mes 25 de eiecución Cuota 3 S22.927.532.· 

El Informe Final se entregar; 

Final 
!a lnnovaChile dentro de tos 3C 

N/A N/A días corridos siguientes a 
érmlno del niazo de eiecución. 

Cada informe de avance debera contener, hasta los 30 dias corridos anteriores a la 
fecha de la respectiva entrega, la individualización de las actividades ejecutadas, tos 
resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas del período a informar. 
Tratándose de Órganos de la Administración del Estado, la entrega de los informes 
señalados precedentemente, es sin pefiuicio de la obligación de enviar al Comité 
lnnovaChife los informes mensuales y final de la inversión de los recursos percibidos, 
dentro de los 15 primeros días hábiles del mes siguiente al que se informa, conforme a 
lo dispuesto en el articulo 26 de la Resolución W 30, de 2015, de Contralorla General 
de la República, que fijó normas de procedimiento sobre rendición de cuentas de 
fondos públicos. 
Po( su parto, el informé final, deberó contener loe rocultodoc totolce; do fo::; uc:tlvidodo$ 
desarrolladas durante toda la ejecución del proyecto. 

Por su parte, el "informe de hilo técnico de continuidad" y el "informe de evaluación de 
continuidad al término de la Etapa 1", a entregarse. respectivamente, al término del 
mes 6 (seis) de ejecución y, dentro del plazo de 1 (un) mes de terminada la Etapa 1, 
deberán cumplir con los contenidos y requisitos senalados para cada caso, en los 
numerales 10.2 y 10.3 de las bases. 

a) En el informe de hito técnico de continuidad a entregarse al término del mes 6 de 
ej ecución del proyecto, además de lo establecido en el número 10.2 de las bases del 
instrumento, se deberá informar el cumplimiento de los siguientes resultados o metas: 
• Información respecto al !amaño minimo de superficie desde donde se obtendrá la 
cartografla digital ?mejorada en escala ?de erosión de suelo. 
lnnovaChile evaluará la información presentada y podrá solicitar antecedentes 
adicionales y fa modificación o complementación de la misma. El Subcomilé de 
Difusión Tecnológica y Entorno para la Innovación resolverá la aprobación o rechazo 
de la continuidad del proyecto, pudiendo establecer condiciones técnicas y/o 
presupuestarias, siempre que no se altere el objetivo general ni la naturaleza del 
proyecto. 
Si no es aprobado et hito técnico de continuidad, se pondrá término anticipado al 
proyecto, aplicándose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administtativas 
generales. 

b) En el informe de continuidad a entregarse dentro del plazo de un mes de 
terminada la Etapa 1, establecido por el número 10.3 de las bases del instrumento, se 
deberá, ademas, informar los siguientes resultados o metas: 
• Inventario de erosión de suelos desarrollado para las once comunas declaradas con 
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- Talleres informativos con los distintos beneficiarios locales identificados con el objeto 
do que estos se vinculen con el proyecto desde su inicio. 
lnnovaChlle evafuará la información presentada y podrá solicitar antecedentes 
adicionales y la modificación o complementación de la misma. El Director Ejecutivo de 
lnnovaChile, resolverá sobre la aprobación o rechazo de la oontinuidad del proyecto 
para las Etapas 2 y 3, pudiendo establecer condiciones técnicas y/o presupuestarias. 
siempre que éstas no alteren el objetivo general ni la naturaleza del proyecto. 
SI el informe de continuidad no es aprobado, se pondrá término anticipado al proyecto, 
aplicándose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales. 

OCTAVO.- Condiciones para la entrega del subsidio. 
Las condiciones para que tnnovaChile realice ta entrega del subsidio serán: 
a. La total tramitación de la Resolución de lnnovaChile que apruebe el convenio de 

subsidio, o del último acto administrativo, según corresponda. 
b. La entrega por parte del beneficiario de las garantías referidas en la cláusula 

siguiente, si corresponde, salvo que el beneficiario sea un ó rgano de la 
Administración del Estado. 

c. Declaración jurada del beneficiario, que indique que está al dla en et pago de las 
cotizaciones de seguridad social, y del seguro de desempleo. De acuerdo al 
instrumento que corresponda, tratándose de personas naturales, además deberá 
indicar que se encuentra al dia en et pago del impuesto global complementario o 
del impuesto único establecido en el N' 1', del articulo 42, de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta; y en el caso de personas juridicas, se exigirá estar al día, 
respecto del impuesto a que se refieren los números 3' , 4' y 5' del articulo 20, de 
ta Ley de la Renta, en ambos casos, autorizando a tnnovaChile para verificar dicha 
información si fuere necesario. 

d. La certlncación de que el beneficiario se encuentra inscrito en et Registro de 
Personas Juridicas Receploras de Fondos Públicos de Corlo, establecido en la Ley 
w 19.862. 

Una vez verificadas las condiciones señaladas. lnnovaChile hará entrega de la cuota 
inicial. l a entrega de las cuotas siguientes, sl correspondiere, se encontrará 
supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las letras b), en 
su caso, y c) anteriores, y a la aprobación de informes de avance que den cuenta de 
las actividades realizadas, y de los resultados obtenidos y no obtenidos; y da ta entrega 
de la rendición de cuentas, en relación a la cuota anterior. 
Cada desembolso del subsidio, se entregará denlro de los diez dlas hábiles siguientes 
a la fecha de verificación del cumplimiento de los requisitos antes señalados. 

NOVENO.· Garantías. 
El beneficiario deberá entregar las siguientes garantías de conformidad a lo senalado 
en los párrafos siguientes: 
a) Garantía por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada 

cuota de éste. según corresponda, el beneficiario deberá entregar, a satisfacción y 
en favor del Comité lnnovaChile, RUT: 60.706.069-K, cauciones consistentes, ya 
sea en, boletas de garantia bancaria de ejecución Inmediata, depósitos a plazo, 
pólizas de seguro de ejecución inmediata o Certificados de Fianza otorgados por 
Instituciones de Garantía Recíproca, con el fin de garantizar et total de los montos 
de los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho 
instrumento de garantia, en caso que por su naturaleza la contemple, deberá 
expresar que su objetivo consiste en "garantizar el correcto uso del anticipo del 
subsidio 01orgado por lnnovaChile, para ta ejecución del proyecto (senalando el 
nombre del proyecto y su código)" debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 
(tres) meses sobre la fecha de entrega del Informe de avance y/o final. Esta 
garantia será devuelta una vez que lnnovaChile apruebe el respectivo informe y 
rendición correspondiente. Para la devolución de la garantía correspondiente al 
último o único desembolso, además de la aprobación del Informe Final y rendición 
correspondiente, se requerirá ta restitución total de tos saldos observados, no 
gastados y no rendidos del subsidio . 

• 
. 

' 
' ' 
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b) Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la enlrega del 
subsidio, o de la primera cuota de éste, según corresponda, el beneficiarlo, deberá, 
ademas, entregar una caución de igual naturaleza a las anteriorn1enle señaladas 
para garanlizar el fiel cumplilnlento del convenio de subsidio por. al menos, el ~ 
del monto total del subsidio. La glosa de este instrumento, en caso que por su 
naturaleza la contemple, deberá expresar que se otorga para "garantizar el fiel 
cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo), 
referente al proyecto (nombre del proyecto y código)". Esta garantia tendrá por fin 
cautelar. entre otros aspectos, el pago de multas que se devenguen durante la 
ejecución del proyecto, y deberá tener una vigencia de por lo menos 3 meses sobre 
la fecha de presentación del inlorme final. Esta garantía será devuelta una vez que 
lnnovaChile apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las 
obligaciones. 

Las garantias deberán constiluirse y presentarse dentro det plazo de 30 días, contados 
desde la fecha en que se comunique al beneficiario la aprobación del proyecto. Antes 
de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario podrá solicitar fundadamente a 
lnnovaChile prórroga de hasta 15 dias mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo 
técnico para su aprobación por la autoridad competente. 
Si cualquiera de los documentos de garantía se entrega una vez transcurrido el plazo 
señalado en el párrafo precedente, o su prórroga. según sea el caso, lnnovaChile 
cobrará una multa de 1 U.F. (una Unidad do Fomento) diaria por cada dla posterior al 
vencimiento, con tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento) por cada evento. 
Si transcurridos los plazos senalados, no se ha presentado cualquiera de los 
documentos de garantía, lnnovaChile tendrá por desistida la postulación, o pondrá 
término anliclpado al proyecto. 
Asimismo, la no renovación oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento de 
lnnovaChile, facultará al Comité para ejecutar las garantías que se encuentren vigentes 
y para poner término anticipado al proyecto. Para el caso que no se cobre en definilíva 
la garantla ejecutada. ni se ponga término anticipado al proyecto, el beneficiario será 
sancionado con una multa de 2 U.F. (dos Unidades de Fomento) por cada dia corrido 
de alraso en la renovación, con un tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento). Se 
entenderá que la renovación es "oporluna" cuando los documentos que dan cuenla de 
ella, son recepclonados malerialmente por lnnovat;hile, al menos con 3 dlas de 
anticipación al vencimiento de la garantía en poder del Comité. 
Los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, además, en forma 
excepcional por terceros, previa aceptación de lnnovaChile, mencionando en la glosa 
de éstos, si correspondiere según su naturaleza, que garantizan al benefieiarjo (que 
deberii jndjyjdualjzarsel por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado" (en el 
caso de la garantía por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de subsidio" 
(en el caso de la garantla por fiel cumplimiento). 
Si el benefieiario es un órgano integrante de la Adminislración del Estado, no se le 
exigirá la entrega de garantlas. Sin perjuicio de lo anterior, lnnovaChile ejercerá las 
acciones administrativas y judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier 
saldo requerido, pendiente de devolución, en el contexto de ejecución del proyecto 
ante el Comité. 

DÉCIMO.· Procedimiento do adquisiciones y contrataciones. 
Durante la ejecución del proyecto el beneficiario deberá aplicar el siguiente 
procedimiento para las adquisiciones que efectúe en el contexto de ejecución del 
proyecto: 
a. Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores a S10.000.000.· 

(diez millones de pesos) netos, deberán ser previamente autorizadas por 
lnnovaChlle. Para este efecto, el beneficiario deberá presentar al Comité tres 
cotizaciones firmadas por los proveedores respectivos. Las cotizaciones recibidas 
por correo electrónico por el beneficiario, deberán contar con firma electrónica del 
proponente. lnnovaChile, en casos fundados. podrá autorizar la adquisición o 
contratación con un numero menor de cotizaciones. 

b. La autorización mencionada, deberá solicitarse en forma previa a la contratación o 
adquisición, mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico para su 
aprobación. lnnovaChile tendrá un plazo de 4 días para responder la solicitud. 
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c. Si habiéndose efectuado oportunamente tas 3 cotizaciones no se hubiere solicitado 
autorización previa. lnnovaChile sóto reconoceré la co1ización de ntenor valor. 

d. lnnovaChile rechazará el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado 
autorización ni efectuado las 3 cotizaciones previas. 

Este procedimiento será de aplicación general, salvo que el beneficiario se rija por la 
Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios. en cuyo caso aplicará dicha normativa para las adquisiciones y 
subcontralaclones. 

UNDÉCIMO.· Cambios de profesionales y personal dedicado al proyecto. 
El beneficiario deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el personal 
comprometido. 
Podrá cambiar a los profesionales principales identificados como lales en el mismo, 
siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales 
funciones, pudiendo lnnovaChlle formular observaciones a tos reemplazantes si a su 
juicio no son idóneos. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, 
conjuntamente con la propuesta del reemplazante, deberán ser comunicados a 
lnnovaChile mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo, dentro del término de 10 
dlas contados desde la ocurrencia del hecho. Si h1novaChile rechazase todos o 
algunos de los reemplazantes. el beneficiario deberá proponer nuevos sustilutos en un 
plazo de 7 dias, contados desde la comunicación del rechazo. SI nuevamente todos o 
algunos de los propuestos fueran calificados por lnnovaChile como carentes de la 
idoneidad necesaria, se pondrá término al proyecto, debiendo aplicarse a la devolución 
del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.1 de las Bases Administralivas 
Generales y en la cláusula vigésima del presente convenie>. 
Se rechazará el gaste> incurrido en remuneraciones de reemplazantes del personal 
aludido en el párrafo anterior, si no se cumple con la aprobación de lnnovaChile. 

DUODÉCIMO.· Dlspe>nibllidad y entrega de información. 
lnnovaChile o quién este designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y 
requerir toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si 
el proyecto se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en le>s 
infonnes corresponden a la realidad y para verificar el correcto uso de los recursos Cfel 
subsidio. 
Para permillr la verificación del cumplímienlo de fos objelivos, resultados criLicos, 
ejecución apropiada prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio, el 
beneficiario deberá ceñirse, a le> señalado en fas bases y cumplir con lo siguiente: 
a) Llevar por separado un centro de costos para la conlabllldad del proyecto. 
b) Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer 

las correspondientes verificaciones a lnnovaChile y. en su case>, a Contraloria 
General de la República. El beneficiario deberá mantener y conservar estos 
documenlos durante los tres anos siguientes al término del proyecto. 

c) Entregar la información y rendiciones requeridas a través del SGP, o mediante los 
medios computacionales dispuestos para tales efectos. 

d) Olorgar a lnnovaChile, al organismo que el Comité determine y a Conlraloria 
General de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar 
y verificar en el lugar de ejecución las aclivldades desarrolladas y los gastos 
efectuados con cargo al subsidio. 

DÉCIMO TERCERO.· Seguimiento e informes. 
lnnovaChile podrá hacer seguimiento de las actividades realizadas por el 
beneficiario, por los demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de 
aviso previo. Para estos efeclos, lralándose de contratación de actividades con 
terceros, la facultad de seguimiento y control deberá constar en los contratos que 
suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de 
sus obligaciones en caso de omisión, y si de ella se derivan dificultades para realizar 
las labores de seguimiento antedichas. No obstante lo anterior, lnnovaChile no asume 
la co-dirección o ce-ejecución del proyecto, siendo la ejecución del mismo de exclusiva 
responsabilidad del beneficiario. 
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El beneficiario deberá cumplir el convenio en relación a la entrega de informes 
eslablecidos en la cU1usula séplima. Eslos informes, deberán conlener al menos, la 
individualización de las aclividades ejeculadas, los resullados oblenidos y no 
obtenidos, y la rendición de cuenlas en el periodo a Informar, debiendo ajuslarse a lo 
dispueslo en la Resolución N' 30, de 2015, de la Conlraloría General de la República, 
o a las normas que la susliluyan o reemplacen, y las respeclivas bases. 
lnnovaChile podrá solicilar Informes de Avance Exlraordinarios en los períodos que se 
determine en función del seguimiento de las aclividades del proyeclo, no siendo 
necesario en esle caso, la mOdificación del presenle convenio de subsidio. 
lnnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los Informes de Avance, 
extraordinarios y Final en el plazo de 30 dlas, conlados desde su recepción malerial, o 
desde la revisión en terreno, según corresponda. 
Ante la solicilud de antecedentes, mOdificación o complemenlaclón de los informes por 
parle de lnnovaChile, el beneficiario deberá cumplir lal solicilud denlro de 1 O dias 
conlados desde el respeclivo requerimiento. Una vez que se hayan entregado por el 
Beneficiario, lodos los anlecedenles, mOdificaciones o complcmenlaciones soliciladas, 
o bien, se haya vencido el úlUmo término concedido al electo, lnnovaChile resolverá en 
definillva dentro del plazo de 45 días. 
lnnovaChile exigirá la mOdificación de la fecha de vencimiento de las garantías si el 
beneficiario enlregase el informe fuera de plazo, sin perjuicio de las mullas que 
corresponda aplicar. 
Los informes que no conlengan toda la información solicilada o que no adjunten lodos 
los anlecedentes de respaldo que se requieren para su análisis lanto técnico como 
financiero, o no se adjunten en copia legible, se entenderán como no presentados. 
lnnovaChile comunicará esla circunslancla al beneficiario, denlro del lérmino de 5 dlas 
conlados desde la recepción del Informe, eslableciéndole un pla.zo que no podrá 
exceder de 5 dlas desde la recepción de la comunicación, para reenviar el Informe en 
regla. Transcurrido esle úllimo lérmino sin que el Informe se haya reingresado 
conforme, comenzará a compularse la mulla por incumplimienlo en la enlrega oportuna 
de Informes señalada en el párrafo final de esle numeral. 
En relación a las personas o enlidades receptoras del sector privado y, habiéndose 
verificado los supueslos eslablccidos en el artículo 23 de la Resolución N' 30. de 2015, 
<le Comraroria Generar de la Kepübltca, la documentacton relaliva a la renolcton <le 
cuenlas podrá enconlrarse y permanecer malerialmenle en poder del beneficiario y/o 
coejecvtores, según corresponda, quienes deberán permitir y facililar a Conlraloria 
General de la República, el libre y complelo acceso a dicha doe<Jmenlación. 
En el evenlo de incumplimienlo en la entrega oportuna de los informes, lnnovaChile 
aplicará una mulla de 1 U.F. (una Unidad de Fomenlo) por cada día de alraso, con 
tope de 30 U.F. (lreinla Unidades de Fomenlo) por cada evenlo, sin perjuicio de que el 
Comité decida, en mérilo del alraso producido, deseslirnar la conlinuación del proyeclo, 
resolviendo el término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolución del 
subsidio las reglas eslablecidas en el numeral 13.3.2 de las Bases Adminislralivas 
Generales, y en la cláusula vigésimo primera del presenle convenio. 

DÉCIMO CUARTO.· Modificaciones del proyecto. 
Se podrá inlroducir mOdificaciones al proyeclo en cualquiera de sus etapas siempre 
que éstas no alteren la naluraleza y el objetivo general del mismo. 
Previa solicilud fundada del beneficiario, lnnovaChite resolverá acerca de la inclusión, 
susliluclón o reliro de los participantes del respecl ivo proyeclo. Lo señalado en eslé 
párrafo, deberá ejecularse en conformidad a las restricciones que sobre esla materia 
eslablezcan las respeclivas bases. 
Las mOdificaciones exigidas por lnnovaChile, aquellas efecluadas por el beneficiario y 
sujetas a ratificación posterior por lnnovaChile, y las aprobadas a solicitud previa del 
beneficiario, serán ingresadas por el ejeculivo a cargo del proyeclo a través del SGP. 
Solicilada alguna modificación, lnnovaChile tendrá un plazo de 7 días para aprobarla o 
rechazarla, contados desde el requerimienlo. 
Las soliciludes que. de acuerdo a la normativa que rige a lnnovaChiie. deban ser 
conocidas y resuellas por el Subcomilé, se presenlarán con la debida justificación y 
anticipación, medianle correo electrónico dirigido al ejecutivo lécnico. Una vez 
ingresadas, deberán ser presenladas a consideración del órgano señalado en la sesión 
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más próxima, y la decisión comunicada al beneficiario en un plazo de 7 dlas, contados 
desde su aprobación o rechazo. 
En función del buen desarrollo del proyecto, lnnovaChile podrá reasignar fondos entre 
las distintas cuentas con et fin de mejorar su proceso de ejecución y facilitar el fogro de 
sus objetivos. 
Ef beneficiario podrá Introducir modificaciones de igual naluraleza, solicitando 
autorización previa del Comité, o sujeto a su ratificación. 
a. Autorización previa: Se deberá remitir a lnnovaChile una solicitud de reasignación 

de fondos entre cuentas para el periodo no rendido con la debida jusliílcaclón y 
anlicipación, mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo tócnioo. 
lnnovaChile decidirá la pertinencia o no de fa solicitud y se pronunciará al respecto 
en un plazo de 7 dlas contados desde el requerimiento. Declarada la pertinencia de 
ta solicitud, el beneficiario tendrá un plazo de 20 dlas para ingresar toda la 
información correspondiente al SGP. El beneficiario podrá solicitar fundadamente a 
lnnovaChile prórroga de hasta 1 O dlas mediante correo electrónico dirigido al 
ejecutivo técnico para su aprobación por la autoridad competente. Transcurrido el 
plazo de 20 días señalado, o vencida la prórroga concedida al efecto, lnnovaChile 
resolverá en definitiva dentro del plazo de 20 dlas. 
Como máximo se podrá solicitar 1 reasignación por cada 6 meses de duración del 
proyecto. Esta solicitud deberá realizarse al menos 1 mes antes de la fecha de 
entrega del informe de avance o final. Así, en un proyecto cuya d11ración sea do 12 
o de 15 meses, se tendra derecho a un máximo de 2 reasignaciones. 

b. Ratificación: lnnovaChile podrá reconocer aquellas reasignaciones entre cuentas 
que se efectúen sin previa autorización, siempre y cuando se traduzcan en el 
financiamiento de actividades que sean calificadas fundadamente como 
"pertinentes" (esto es. que hayan permitido facilitar el logro de tos objetivos del 
proyecto) por lnnovaChile, y no excedan del 30% del monto del subsidio otorgado 
para el respectivo periodo de rendición. En caso de no contarse con esta validación 
técnica, lnnovaChile objetará el gasto y no lo reoonocorá para los fines de su 
rendición. 

DÉCIMO QUINTO.- Propiedad Intelectual e Industrial de los resultados. 
Los resullados apropiables derivados de la ejecución del proyeclo, asi como loda 
la información, inventos, innovaciones tecnológicas. procedimientos, planos y demás 
documentos, pertenecerán al beneficiario o a tos otros participantes conforme a lo que 
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les corresponderá a los beneficiarios y 
demás participantes amparar en los registros correspondienles las eventuales 
creaciones, invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados 
del proyecto. Asimismo, será de su exclusiva responsabilidad concentrar la información 
sensible en los capítulos del informe destinados al efecto. 

DÉCIMO SEXTO.- Difusión, transferencia y utilización de resultados. 
La difusión y transferencia de los resultados se realizará de acuerdo a to establecido en 
el proyecto. 
El beneficiario autoriza a Corlo y a sus Comités, desde la postulación del proyecto, la 
utilización y dist1ibución de material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a tos 
demás participantes del mismo para actividades de difusión. 
Durante la ejecución del Proyecto el beneficiario se obligará a lo siguiente: 

Proporcionar a lnnovaChile información acerca de las actividades y otorgar las 
facilidades necesarias para dicho objeto. 
Apoyar y participar aclivamente en tos eventos que realice lnnovaChile para 
promocionar los resultados parciales y finales del proyecto. 
Realizar difusión y transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en el 
proyecto y de acuerdo a lo requerido por lnnovaChíle. 
Transferir los resultados en la forma prevista en el proyecto. 
Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y 
construcciones del proyecto de forma que haga notoria la contribución de 
lnnovaChile a su ejecución. dentro del plazo de 1 mes desde su adquisición o 
realización. Asimismo, en toda actividad pública que se efectúe para difundir el 
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proyecto, ya sea a su término o durante su ejecución, así como también en medios 
escritos o audiovisuales, deberá señalar expresamente que el proyecto es apoyado 
por Corlo y/o por lnnovaChile. Las bases determinan respecto de quien deberán 
cumplirse estas obligaciones (Corlo. lnnovaChile o ambos). En ausencia de norma 
específica, se entenderá que será respecto de Corfo. 
Si el proyecto fuere financiado con recursos del Fondo de Innovación para la 
Compelilividad, circunstancia que le será comunicada al beneficiario junto con el 
hecho de haberse dictado la resolución que aprueba el presente convenio de 
subsidio, se deberá señalar, además, que "Este proyecto es desarrollado con 
aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad". 
Remitir respuestas de encuestas, informes u olra información sobre los resultados 
intermedios o finales cuando sean solicitados por lnnovaChile. 

lnnovaChile sancionará con mulla de 5 U.F. (dnco Unidados de Fomento) por cada 
evento, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de 
30 U.F. (treinta Unidades de Fomento). 
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de cinco anos, el 
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir Informes y proporcionar cualquier 
otra información sobro los resullados intermedios. finales o impactos del proyecto, 
wando sea solicitado por lnnovaChile. El beneficiario asume esta obllgaclón por el sólo 
hecho de haber postulado y obtenido financiamiento de lnnovaChilo. 

DÉCIMO SÉPTIMO.· Suspensión de la ejecución del proyecto. 
lnnovaChile podrá suspender, de oficio o a petición del beneficiario, la ejecución del 
proyecto, y en consecuencia, el plazo del convenio, en caso de producirse 
circunstancias graves, de carácter transitorio, que impidan su normal ejecución. 
La suspensión de oficio deberá adoptarse fundadamente, previa audiencia del 
beneficiarlo, y comunicarse a éste debidamente. 
En caso de solicitud del beneficiario, la suspensión deberá fundarse en circunstancias 
no impulables a éste y acompanarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose 
mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo lécnico. lnnovaChile decidirá la 
pertinencia y se pronunciará al respecto, comunicando su decisión al beneficiario en un 
plazo de 15 días, contados desde el requerimiento. La suspensión sólo podrá ser 
solicllada una vez durante el plazo de ejecución del proyecto, y no podrá exceder de la 
mitad del plazo originalmente aprobado. 
Autorizada la suspensión lnnovaChile rechazará cualquier gaslo efectuado con cargo 
al proyecto durante este periodo. 
En ambos casos. el plazo de suspensión se contará desde que lnnovaChile comunique 
su decisión. 

DÉCIMO OCTAVO.· Suspensión do pagos y de gastos. 
La continuidad en la entrega de recursos. quedará sujeta a la evaluación que 
lnnovaChile haga del avance en el proyecto, a sus disponibilidades prnsupueslarias y a 
la entrega de los documentos de garanlias respectivos, en su caso. 
lnnovaChile podrá suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que el 
proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario ha Incumplido tolal o 
parcialmente sus obligaciones. En estos casos, lnnovaChile dispondrá las medidas que 
considere adecuadas para corregir las deficiencias que nolare o para poner término 
anticipado al proyecto. 
Asimismo, el beneficiario estará obligado a informar a lnnovaChile y proponer el 
término anticipado del proyecto, si llegase a la convicción de que el proyecto no 
alcanzará los resollados esperados; no podrá ejecutarse dentro de parámetros 
razonables, o cuando no pueda enterar su aporte o el de los demás participantes en el 
proyecto. 
lnnovaChile podrá, con anterioridad a la total formalización del cierre anticipado. 
ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al 
subsidio entregado. En tal caso, sólo se podrán aceptar gastos asociados a actividades 
realizadas hasla la fecha de comunicación de dicha orden. 

DÉCIMO NOVENO.· Término del proyecto y del convenio. 
El proyecto se entenderá terminado una vez que lnnovaChile apruebe el Informe 

•• :. ~' 
1 . . 
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Final ; o se dé término anticipado al proyecto conforme a lo establecido en las bases, y 
en las cláusulas vigésima y vigésimo primera siguienles. El convenio de subsidio se 
enlenderá terminado una vez que el beneficiario cumpla con todas las obligaciones 
pendientes a su respecto, Incluido el pago de mullas y la devolución de saldos no 
rendidos. no ejecutados u observados resultantes de las revisiones de informes. 

VIGÉSIMO.· Término anticipado del proyecto por causa no imputable al 
beneficiario. 
lnnovaChile podrá poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud del 
beneficiario en las siguientes sítuaciones: 
a. Incumplimiento de los resultados crHicos o hitos de continuidad establecidos en el 

proyecto, por causa no imputable a la falla de dlllgencia del beneficiario, calificada 
debidamente por lnnovaChile. 

b. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámelros razonables, o que el 
beneficiario no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa 
no imputable a la falla de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por 
lnnovaChile. 

c . Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeM 
de sus actividades relacionadas con el proyeclo, califrcadas debidamente por 
lnnovaChile. 

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por lnnovaChile, se entenderá 
terminado anticipadamente el proyecto, desde la lecha de la solicitud. 
En caso de efectuarse por Iniciativa de lnnovaChile, se entenderá terminado 
anlicipadamente el proyecto, desde la total tramitación de la resolución que lo declara, 
sh1 perjuicio de lo establecido en el último párrafo de la cláusula décimo octava del 
presente convenio. 
En ambos casos, el beneficiarlo deberá hacer entrega de un Informe Final de cierre, 
dentro del plazo prudencial que se establezca en la Resolución de término anticipado, 
el cual no podrá exceder de 30 dlas, contados desde la total tramitación de la misma. 
El beneficiario deberá restituir todo saldo no gastado, no rendido u observado del 
subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término se~alada en la resolución 
respecllva, en el plazo pruoenc,lal que 1nnovacn11e fije, el cual no podrá exceder Oel 
tercer dla hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipos que obre en poder 
del Comité y que se contará desde el requerimiento del saldo a devolver. Para el 
cálculo del saldo a devolver, se aplicará el criterio establecido en el pérrafo final del 
subnumeral 10.2 de las Bases Administrativas Generales y en el párrafo final la 
cláusula sexta del presente convenio. El Comité hará efectiva la garantla por anticiPo 
constituida si el beneficiario no realizare la restitución dentro del plazo. 

VIGÉSIMO PRIMERO.· Término anticipado del proyecto por hecho o acto 
imputable al beneficiario. 
lnnovaChlle podrá poner término anticipado al proyecto en caso que el 
beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus 
obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable, las siguientes siluaciones: 
a. Negar o difrcultar labores de seguimiento. 
b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades. 
c. No dar aviso a lnnovaChile, en tiempo y forma, acerca de ta imposibilidad de 

enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demás participantes. 
d. Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la efectiva. 
e. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de conlinuidad establecidos en el 

proyecto, por causa imputable a la falla de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por lnnovaChile. 

f. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse denlro de parámelros razonables, o que el 
beneficiario no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa 
Imputable a la falta de diligencia del beneficiario, califrcada debidamente por 
lnnovaChile. 

g. En las rendiciones: 

.''

" •m . ' . 
f." . • 
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Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos. 
Simulación de actos o contratos. 

lnnovaChilc--.i 
CORFOJ' 

Valoración de gastos por sobre el valor de mercado. 
Documentos contables (tales como facturas. boletas, notas de cré<lito o débito) 
falsos o adulterados. 

h. Otras causas imputables a la falla de diligencia del beneficiario en el desempeño de 
sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por 
lnnovaChile. 

En este caso, el beneficiario deberá restituir la totalidad del subsidio recibido expresado 
en Unidades de Fomento a la fecha en que JnnovaChile le comunique por escrilo el 
término anlicipado del proyecto, y que serán convenidas a moneda nacional en la 
fecha de pago. Si producto de esta operación, resulta una suma menor al valor nominal 
del subsidio enlregado, deberá restituirse este último (valor nominal). la reslilución se 
tendrá que realizar dentro de 15 dias contados desde Ja notificación del término 
anticipado al beneficiarlo. lnnovaChile hará efectiva la garantía por anticipo constituida 
si el beneficiario no realiza la restitución dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo 
anterior, se exigirá el pago de las multas que se devenguen en el tiempo intermedio. y 
si correspondiere, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento. 

VIGÉSIMO SEGUNDO .. Aceptación y obligatoriedad de las bases. 
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases, las 
cuales forman parte del presente convenio de subsidio para todos Jos efeclos legales. 

VIGÉSIMO TERCERO.- Interpretación de cláusulas del convenio de subsidio. 
Las cláusulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de 
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad 
de su aplicación y todo olro oonnicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, 
serán resueltas por lnnovaChi!e. El beneficiario podrá formular a lnnovaChile alcances 
en materia de lnlerpretaclón para la correcta ejecución del proyecto. pero no serán de 
manera alguna. obstáculo para la decisión de lnnovaChile en cuanto a la interpretación 
definitiva que éste estime otorgarte a las cláusulas controvertidas. l o anterior, sin 
perjuicio de loe ro~r(lOC contemplados en la ley. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Publicidad de los informes. 
La información que lnnovaChile reciba a lravés de los informes de avance, 
extraordinarios y final es pública, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la 
normativa vigente. 
Para efectos del Reposilorio lnstiluclonal de Corto (RIC) o el sistema que lo sustituya o 
reemplace, de conformidad a la normativa vigente y a lo establecido en las bases, se 
pondrá a disposición del público, la totalidad de la información que lnnovaChile reciba 
en la postulación, y a través de los informes de avance, extraordinarios y finales. 

VIGÉSIMO QUINTO.- Domicilio. 
Las partes fijan, para los efeclos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales 
Ordinarios de Juslicia. 

VIGÉSIMO SEXTO.- Personerías y ej emplares . 
La personería de Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité 
lnnovaChile, consta de la Resolución (A) N' 71 , de 2019, de Corto, que aprobó las 
normas por las que debe regirse dicho Comité y estableció las racullades de su 
Director Jurldico; de la Resolución (A) N' 469, de 2011, de Corlo, en que consta su 
nombramienlo de Subgerente de la Corporación; y de la Resolución (E) N' 219, de 
2015, de Personal de Corto. que asigna la función de Subgerenle legal de Innovación 
y Capacidades Tecnológicas de la Corporación. 

La personería de don Féllx Eugenio Viveros Diaz, para actuar en representación del 
beneficiario, consla en Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Centro 
de Información de Recursos Naturales, celebrada el dia 2 de abril de 2018, reducida a 

• 1 . 
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escrítura pública el 3 de abril de 2018. ante don Eduardo Avello Concha. Notario 
Público Titular de Sanliago, con el repertorio N' 8959·2018, en relación a sus 
Estatutos. contenidos en el Decreto Supremo (E) N' 1.317. de 2004. del Ministerio de 
JustCcia . 

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes. 

El presenlo Convenio de Subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor. fecha y 
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte." 

Firmado: 

Nombre 
Cargo 
Institución 

Nombre 
Cargo 
Institución 

FÉLIX EUGENIO VIVEROS DÍAZ 
Representante 
CENTRO DE INFORMACIÓN OE RECURSOS NATURALES 

PEORO ANTONIO MENA MARÍN 
Director Juridico 
COMITÉ INNOVACHILE 

2° Imputación: Hasta la canlidad de $60.000.000.· (sesenta millones de pesos) al 
ítem 24.01.004 "INNOVACIÓN EMPRESARIAL " del presupuesto de lnnovaChile para 
el año 2019, y el saldo de hasta S46.927.532.· (cuarenta y seis millones 
novecientos veintisiete mil quinientos treinta y dos pasos) al Hem que 
corresponda siempre que se consulten recursos para ello en el presupuesto de los 
ejercicios posteriores y se cumplan las condiciones establecidas para el desembolso. 

Anótese, comuníquese y notifiquese. 

Rct>oluci6n Gucicrita rncdiontc firnia clcctrónic~ av~nz.-da por PEDRO ANTONIO 
MENA MARÍN Director Juridico 
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CONVENIO DE SUBSIDIO 
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CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

y 

COMITÉ JNNOVACHJLE 

En Santiago, a 02 de diciembre de 2019, entre el Comité lnnovaChile, RUT Nº 
60.706.069-K, Comité dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción, en 
adelante e indistintamente "lnnovaChile" o "Comité", representado segun se acreditará, 
por su Director Juridico, PEDRO ANTONIO MENA MARIN, cédula de identidad Nº 
11.626.864-7, domiciliados calle Moneda Nº 921, comuna y ciudad de Santiago y 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES, RUT Nº 71 .294.800-0, en 
adelante "beneficiario", representado, según se acreditará, por FÉLIX EUGENIO 
VIVEROS DiAZ, cédula de identidad Nº 6.493.584-4, domiciliados para estos efectos en 
AVENIDA MANUEL MONTT N° 1164, comuna de PROVIDENCIA, REGIÓN 
METROPOLITANA DE SANTIAGO, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO.· Antecedentes del presente convenio de subsidio. 
1. JnnovaChile, mediante Resolución (E) Nº 235, de 2019, de Ja Dirección Ejecutiva del 

Comité, aprobó las bases del instrumento denominado "BIENES PÚBLICOS", dada a 
conocer, mcdiontc oviso publicodo el 30 de julio de 2019, en el Diario Cooperativa.el 
y cuyo texto fue oportunamente puesto a disposición de los interesados a través del 
sitio Web de Corlo , en adelante las bases. 

2. La Resolución (A) N° 277, de 201 1, modificada por Resolución (A) Nº 24, de 2013, 
ambas de la Dirección Ejecutiva del Comité lnnovaChile, que aprobó las "Bases 
Adminislrativas Generales para los Instrumentos y Lineas de Financiamiento del 
Comité JnnovaChile", en adelante las "Bases Administrativas Generales". 

3. El Acuerdo Nº 2.1, de la Sesión Nº 428, del SUBCOMITÉ DE DIFUSIÓN 
TECNOLÓGICA Y ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN, celebrada el 24 de octubre 
de 2019, puesto en ejecución mediante Resolución (E) N° 325, de 2019, de la 
Dirección Ejeculiva del Comité, en que se resolvió aprobar el cofinanciamiento del 
proyecto presentado por el beneficiario, denominado " INVENTARIO DE EROSIÓN DE 
SUELOS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR MEGA-INCENDIO AÑO 2017 REGIÓN 
DEL MAULE" código 19BP·117368, en adelante el "proyecto", con las condiciones 
que en dicho Acuerdo se señalan. 

4. El beneficiario, es la entidad responsable ante lnnovaChile por la ejecución del 
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y 
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los 
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o terceros que 
participan en el proyecto. Las demás categorías de participación, según corresponda, 
deben entenderse de acuerdo a las establecidas en las respectivas bases y en 
conformidad al contenido del proyecto. 
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SEGUNDO.· Objeto del convenio y aceptación del beneficiario. 
En virtud de lo anterior, el beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio objeto 
del convenio y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos de la forma prevista 
en la propuesta aprobada por lnnovaChile. 
El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto en con formidad a lo establecido en las 
Bases, y en el presente convenio de subsidio, en ese orden de prelación. 
El objeto general del presente convenio de subsidio y por consiguiente del proyecto es 
"elaborar un inventario de erosión de los suelos con información territorial del 
estado actual de la degradación ele los suelos de la Región del Maule afectados por 
el mega-incendio del año 2017, que sirva como base para la gestíón sostenible del 
recurso suelo, asegurando su productividad en el marco de agricultura sustentable, 
seguridad alimentaria y de servicios ecosistémlcos ante un escenario de 
variabilidad cl imática y cambio climático global". 
El beneficiario deberá dar cumplimiento a los objetivos específicos. resultados, productos, 
hitos de continuidad, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y presuplJestos 
financieros, establecidos en el proyecto. Setá facultad de lnnovaChile calificar el 
cumplimiento de estas circunstancias, así como aprobar los eventuales cambios o 
modificaciones qlJe experimenten tales conceptos durante el desarrollo del proyecto. 

TERCERO.- Plazo de ejecución del proyecto. 
Las actividades previstas en el respectivo proyecto, serán ejecutadas por el 
beneficiario, y/o por los demás participantes si corresponde. en el plazo de 36 meses, 
contados desde la fecha de total tramitación de la resolución que apn1ebe el presente 
convenio de subsidio, o del último acto administrativo si corresponde, la que se entenderá 
como lecha de inicio del proyecto. 
Este plazo podrá ser prórrogado hasta por 12 meses adicionales. La solicitud de prórroga 
debe1á ser fundada y presentada por el beneficiario, con anterioridad al vencimiento del 
plazo de ejecución del proyecto, dirigido a lnnovaChile. 

CUARTO.· Costo del proyecto. 
El costo total estimado del proyecto es la suma de $205.883.722.· (doscientos cinco 
millones ochocientos ochenta y tres mil setecientos veintidos pesos). 

QUINTO.· Subsidio de lnnovaChile. 
lnnovaChile concurrirá al financiamiento del costo total del proyecto con un subsidio por 
una suma de hasta $106.927.532.· (ciento seis millones novecientos veintisiete mil 
quinientos treinta y dos pesos), equivalente al 51.94% de dicho costo total. El monto 
definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que incurra 
el beneficiario en la ejecución del proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto 
máximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido en esta cláusula. 

SEXTO.- Aportes de (de los) participante(s). 
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos 
propios, y/o de los demás participantes, según corresponda, la suma de $98.956.190.· 
(noventa y ocho millones novecientos cincuenta y seis mil ciento noventa pesos). 
El beneficiario será responsable de enterar estos aportes en las proporciones que 
establece el proyecto. ',$•ºº"º'e, 
Estos aportes deberán ser enterados durante la ejecución del proyecto, para cuyo efecto 4> " 

:, DIR 
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el beneficiario se obliga a gestionar la materialización de los aportes de los demás 
participantes si corresponde. 
Si el costo real del proyecto excediese el monto total de lo presupuestado en su 
adjudicación. será de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, 
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en 
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. 
Asimismo. si el costo real del proyecto, determinado de conform idad con las rendiciones 
de gastos aprobadas por lnnovaChile, fuere menor que el presupuesto adjudicado, el 
beneficiario deberá restituir el monto del subsidio que exceda del porcentaje de 
cofinanciamiento aprobado por el Subcomité. calculado sobre dicho costo real, de manera 
tal que siempre se mantenga constante la relación aporte beneficiario (incluye el de los 
demás participantes si corresponde)/aporte lnnovaChile. 

SÉPTIMO.· Calendario de desembolsos e informes. 
El subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de 
desembolsos e informes: 

N° Informe Periodo de Entrena Desembolso Monto 
N/A N/A Anticioo $60.000.000.· 

1º de Hito Mes 6 de eiecución N/A N/A 
2° de Avance Mes 13 de eiecución Cuota 2 $24.000.000.· 
3° de Avance Mes 25 de eiecución Cuota 3 $22.927.532.· 

El Informe Final se: 
!entregará 3 

Final Innova.Chile dentro d~ N/A N/A 
os 30 dfas corrido 

!siguientes al térmi~1 
del niazo de eiecución. 

Cada informe de avance deberá contener, hasta los 30 días corridos anteriores a la fecha 
de la respectiva entrega, la individualización de las actividades ejecutadas, los resultados 
obtenidos y no obtenidos. y la rendición de cuentas del período a informar. 
Tratándose de Órganos de la Administración del Estado, la entrega de los informes 
señalados precedentemente, es sin perjuicio de la obligación de enviar al Comité 
lnnovaChile los informes mensuales y final de la inversión de los recursos percibidos, 
dentro de los 15 primeros días hábiles del mes siguiente al que se informa, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 26 de la Resolución N• 30, de 2015, de Contraloria General de la 
República, que fijó normas de procedimiento sobre rendición de cuentas de fondos 
públicos. 
Por su parte, el informe final, deberá contener los resultados totales de las actividades 
desarrolladas durante toda la ejecución del proyecto. 

Por su parte, el "informe de hito técnico de continuidad" y el "informe de evaluación de 
continuidad al término de la Etapa 1", a enlregarse, respectivamente, al término del mes 6 
(seis) de ejecución y, dentro del plazo de 1 {un) mes de terminada la Elapa 1, deberán 
cumplir con los contenidos y requisitos señalados para cada caso, en los numerales 10.2 
y 10.3 de las bases. 
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a) En el informe de hito técnico de continuidad a entregarse al término del mes 6 de 
ejecución del proyecto. además de lo establecido en el número 10.2 de las bases del 
instrumento, se deberá informar el cumplimiento de los siguientes resultados o metas: 
• Información respecto al tamaño mlnimo de superficie desde donde se obtendrá la 
cartografía digital ?mejorada en escala ?de erosión de suelo. 
lnnovaChile evaluará la información presentada y podrá solicitar antecedentes adicionales 
y la modificación o complementación de la misma. El Subcomité de Difusión Tecnológica 
y Entorno para la Innovación resolverá la aprobación o rechazo de la continuidad del 
proyecto, pudiendo establecer condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que no 
se altere el objetivo general ni la naturaleza del proyecto. 
Si no es aprobado el hito técnico de continuidad, se pondrá término anticipado al 
proyecto, aplicándose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas 
generales. 

b) En el informe de continuidad a entregarse dentro clel plazo de un mes de terminada 
la Etapa 1, establecido por el número 10.3 de las bases del instrumento, se deberá, 
además, informar los siguientes resultados o metas: 
· Inventario de erosión de suelos desarrollado para las once comunas declaradas con 
emergencia ambiental. 
· Talleres informativos con los distintos beneficiarios locales identificados con el objeto de 
que estos se vinculen con el proyecto desde su inicio. 
lnnovaChile evaluará la información presentada y podrá solicitar antecedentes adicionales 
y la modificación o complementación de la misma. El Director Ejecutivo de lnnovaChile, 
resolverá sobre la aprobación o rechazo de la continuidad del proyecto para las Etapas 2 
y 3, pudiendo establecer condiciones técnicas y/o presupuestarias, siempre que éstas no 
alteren el objetivo general ni la naturaleza del proyecto. 
Si el informe de continuidad no es aprobado, se pondrá término anticipado al proyecto, 
aplicándose para estos efectos, lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales. 

OCTAVO.· Condiciones para la entrega del subsidio. 
Las condiciones para que lnnovaChile realice la entrega del subsidio serán: 
a. La total tramitación de la Resolución de lnnovaChile que apruebe el convenio de 

subsidio, o del úllimo acto administrativo, según corresponda. 
b. La entrega por parte del beneficiario de las garanlias referidas en la cláusula 

siguiente, si corresponde, salvo que el beneficiario sea un Órgano de la 
Administración del Estado. 

c. Declaración jurada del beneficiario, que indique que está al dia en el pago de las 
cotizaciones de seguridad social, y del seguro de desempleo. De acuerdo al 
instrumento que corresponda, tratándose de personas naturales, además deberá 
indicar que se encuentra al día en el pago del impuesto global complementario o del 
impuesto único establecido en el Nº 1 º, del arllculo 42, de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta; y en el caso de personas jurídicas, se exigirá estar al día, respecto del 
impuesto a que se refieren los números 3º, 4° y 5º del articulo 20, de la Ley de la 
Renta. en ambos casos, autorizando a Innova.Chile para verificar dicha información si 
fuere necesario. 

d. La certificación de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de Personas 
Juridicas Receptoras de Fondos Públicos de Corlo, establecido en la Ley Nº 19.862. 
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Una vez verificadas las condiciones señaladas, lnnovaChile hará entrega de la cuota 
inicial. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrará supeditada, 
al menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las letras b). en su caso, y c) 
anteriores, y a la aprobación de informes de avance que den cuenta de las actividades 
realizadas. y de los resultados obtenidos y no obtenidos: y de la entrega de la rendición 
de cuentas, en relación a la cuota anterior. 
Cada desembolso del subsidio, se entregará dentro de los diez días hábiles siguientes a 
la fecha de verificación del cumplimiento de los requisitos antes señalados. 

NOVENO.· Garantías. 
El beneficiario deberá entregar las siguientes garantías de conformidad a lo señalado en 
los párrafos siguientes: 
a. Garantía por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada 

cuota de éste, según corresponda, el beneficiario deberá entregar, a satisfacción y en 
favor del Comité lnnovaChile, RUT: 60. 706.069-K, cauciones consistentes, ya sea en, 
boletas de garantía bancaria de ejecución inmediata, depósitos a plazo, pólizas de 
seguro de ejecución inmediata o Certificados de Fianza otorgados por Instituciones de 
Garantía Recíproca, con el fin de garantizar el total de los montos de los recursos 
aotjcjpados proyeojentes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de garantía, en 
caso que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que su objetivo consiste en 
"garantizar el correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por lnnovaChile, para la 
ejecución del proyecto (señalando el nombre del proyecto y su código)" debiendo 
tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha de entrega del 
informe de avance y/o final. Esta garantía será devuelta una vez que lnnovaChile 
apruebe el respectivo informe y rendición correspondiente. Para la devolución de la 
garantía correspondiente al último o único desembolso, además de la aprobación del 
Informe Final y rendición correspondiente, se requerirá la restitución total de los saldos 
observados, no gastados y no rendidos del subsidio. 

b. Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del 
subsidio, o de la primera cuota de éste, según corresponda, el beneficíarío, deberá, 
además, en tregar una caución de igual naturaleza a las anteriormente señaladas para 
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por, al menos. el 3% del monto 
total del subsidio. La glosa de este instrumento, en caso que por su naturaleza la 
contemple, deberá expresar que se otorga para "garantizar el fiel curnplirnienlo del 
convenio de subsidio por parle del beneficiario (individualizarlo), referente al proyecto 
(nombre del proyecto y código)''. Esta garantía tendrá por fin cautelar, entre otros 
aspectos, el pago de multas que se devenguen durante la ejecución del proyecto, y 
deberá tener una vigencia de por lo menos 3 meses sobre la fecha de presentación 
del informe final. Esta garantía será devuelta una vez que lnnovaChile apruebe dicho 
informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones. 

Las garantías deberán constituirse y presentarse dentro del plazo de 30 días, contados 
desde la fecha en que se comunique al beneficiario la aprobación del proyecto. Antes de 
la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario podrá solicitar fundadamenle a 
lnnovaChile prórroga de hasta 15 días mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo 
técnico para su aprobación por la autoridad competente. 
Si cualquiera de los documentos de garantía se entrega una vez transcurrido el plazo 
señalado en el párrafo precedente, o su prórroga, según sea el caso, lnnovaChile cobrará 
una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) diaria por cada día posterior al vencimiento. 
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con tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento) por cada evento. 
Si transcurridos los plazos señalados, no se ha presentado cualquiera de los documentos 
de garantía, lnnovaChile tendrá por desistida la postulación, o pondrá término anticipado 
al proyecto. 
Asimismo .• la no renovación oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento de 
lnnovaChile, facultará al Comité para ejecutar las garantías que se encuentren vigentes y 
para poner término anticipado al proyecto. Para el caso que no se cobre en definitiva la 
garantía ejecutada, ni se ponga término anticipado al proyecto, el beneficiario será 
sancionado con una multa de 2 U.F. (dos Unidades de Fomento) por cada día corrido de 
atraso en la renovación, con un tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento). Se 
entenderá que la renovación es "oportuna" cuando los documentos que dan cuenta de 
ella, son recepcionados materialmente por lnnovaChile, al menos con 3 días de 
anticipación al vencimiento de la garantía en poder del Comité. 
Los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, además, en forma 
excepcional por terceros. previa aceptación de lnnovaChile, mencionando en la glosa de 
éstos. si correspondiere según su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que deberá 
jodjyjdualjzarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado" (en el caso de la 
garantía por anticipos). o por "el fiel cumplimiento del convenio de subsidio" (en el caso de 
la garantía por fiel cumplimiento). 
Si el beneficiario es un órgano integrante de la Administración del Estado, no se le exigirá 
la entrega de garantías. Sin perjuicio de lo anterior, lnnovaChile ejercerá las acciones 
administrativas y judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier saldo 
requerido, pendiente de devolución, en el contexto de ejecución del proyecto ante el 
Comité. 

DÉCIMO.- Procedim iento de adquisiciones y contrataciones. 
Durante la ejecución del proyecto el beneficiario deberá aplicar el siguiente procedimiento 
para las adquisiciones que efectúe en el contexto de ejecución del proyecto: 
a. Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores a $10.000.000.- (diez 

millones de pesos) netos, deberán ser previamente autorizadas por lnnovaChile. Para 
este efecto, el beneficiario deberá presentar al Comité tres cotizaciones firmadas por 
los proveedores respectivos. Las cotizaciones recibidas por correo electrónico por el 
beneficiario, deberán contar con firma electrónica del proponente. lnnovaChile, en 
casos fundados, podrá autorizar la adquisición o contratación con un número menor 
de cotizaciones. 

b. La autorización mencionada, deberá solicitarse en forma previa a la contratación o 
adquisición, mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico para su 
aprobación. lnnovaChile tendrá un plazo de 4 días para responder la solicitud. 

c. Si habiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiere solicitado 
autorización previa, lnnovaChile sólo reconocerá la cotización de menor valor. 

d. lnnovaChile rechazará el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado 
autorización ni efectuado las 3 cotizaciones previas. 

Este procedimiento será de aplicación general, salvo que el beneficiario se rija por la Ley 
Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administra tivos de Suministro y Prestación de 
Servicios, en cuyo caso aplicará dicha normativa para las adquisiciones y 
subcontrataciones. 

UNDÉCIMO.- Cambios de profesionales y personal dedicado al proyec to. 
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El beneficiario deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el personal 
comprometido. 
Podrá cambiar a los profesionales principales identificados como tales en el mismo, 
siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales 
funciones, pudiendo lnnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio 
no son idóneos. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente 
con la propuesta del reemplazante, deberán ser comunicados a lnnovaChile mediante 
correo electrónico dirigido al ejecutivo, dentro del término de 10 dfas contados desde la 
ocurrencia del hecho. Si lnnovaChile rechazase todos o algunos de los reemplazantes, el 
beneficiario deberá proponer nuevos sustitutos en un plazo de 7 dfas, contados desde la 
comunicación del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran 
calificados por lnnovaChile como caren tes de la idoneidad necesaria, se pondrá término al 
proyecto, debiendo aplicarse a la devolución del subsidio las reglas establecidas en el 
numeral 13.3.1 de las Bases Administrativas Generales y en la cláusula vigésima del 
presente convenio. 
Se rechazará el gasto inc~irrido en remuneraciones de reemplazantes del personal aludido 
en el párrafo anterior, si no se cumple con la aprobación de lnnovaChile. 

DUODÉCIMO.- Disponibilidad y entrega de información. 
lnnovaChile o quién este designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y 
requerir toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el 
proyecto se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los 
informes corresponden a la realidad y para verificar el correcto uso de los recursos del 
subsidio. 
Para permitir la verificación del cumplimiento de los objetivos, resultados críticos, 
ejecución apropiada prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio, el beneficiario 
deberá ceñirse, a lo señalado en las bases y cumplir con lo siguiente: 
a. Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto. 
b. Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer las 

correspondientes verificaciones a lnnovaChile y, en su caso, a Contraloría General de 
la República. El beneficiario deberá mantener y conservar estos documentos durante 
los tres años siguientes al término del proyecto. 

c. Entregar la información y rendiciones requeridas a través del SGP, o mediante los 
medios computacionales dispuestos para tales efectos. 

d. Otorgar a lnnovaChile, al organismo que el Comité determine y a Contralorfa General 
de la República, todas las facilidades y colaboración necesaria para visitar y verificar 
en el lugar de ejecución las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con 
cargo al subsidio. 

DÉCIMO TERCERO.- Seguimiento e informes. 
lnnovaChile podrá hacer seguimiento de las actividades realizadas por el beneficiario, 
por los demás participantes y por terceros con tratados, sin necesidad de aviso previo. 
Para estos efectos, tratándose de contratación de actividades con terceros, la facultad de 
seguimiento y control deberá constar en los con tratos que suscriba el beneficiario con 
dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus obligaciones en caso de 
omisión, y si de ella se derivan dificultades para realizar las labores de seguimiento 
antedichas. No obstante lo anterior, lnnovaChile no asume la co-dirección o co-ejecución 
del proyecto, siendo la ejecución del mismo de exclusiva responsabilidad del beneficiario . ...,.,-=~ 
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El beneficiario deberá cumplir el convenio en relación a la entrega de informes 
establecidos en la cláusula séptima. Estos informes, deberán contener al menos, la 
individualización de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y 
la rendición de cuentas en el período a informar. debiendo ajustarse a lo dispuesto en la 
Resolución N° 30. de 2015, de la Contraloría General de la República, o a las normas que 
la susti tuyan o reemplacen, y las respectivas bases. 
lnnovaChile podrá solicitar Informes de Avance Extraordinarios en los periodos que se 
determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario 
en este caso, la modificación del presente convenio de subsidio. 
lnnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los Informes de Avance, 
extraordinarios y Final en el plazo de 30 días, contados desde su recepción material, o 
desde la revisión en terreno, según corresponda. 
Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por 
parte de lnnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal solicitud dentro de 10 días 
contados desde el respectivo requerimiento. Una vez que se hayan entregado por el 
Beneficiario. todos los antecedentes, modi ficaciones o complementaciones solicitadas, o 
bien, se haya vencido el último término concedido al efecto, lnnovaChile resolverá en 
definitiva dentro del plazo de 45 días. 
lnnovaChile exigirá la modi ficación de la fecha de vencimiento de las garantías si el 
beneficiario entregase el informe fuera de plazo, sin perjuicio de las multas que 
corresponda aplicar. 
Los informes que no contengan toda la información solicitada o que no adjunten todos los 
antecedentes de respaldo que se requieren para su análisis tanto técnico como financiero, 
o no se adjunten en copia legible, se entenderán como no presentados. lnnovaChile 
comunicará esta circunstancia al beneficiario, dentro del término de 5 días contados 
desde la recepción del Informe, estableciéndole un plazo que no podrá exceder de 5 días 
desde la recepción de la comunicación, para reenviar el Informe en regla. Transcurrido 
este último término sin que el Informe se haya reingresado conforme, comenzará a 
computarse la mul la por incumplimiento en la entrega oportuna de informes señalada en 
el párrafo final de este numeral. 
En relación a las personas o entidades receptoras del sector privado y, habiéndose 
verificado los supuestos establecidos en el artículo 23 de la Resolución Nº 30. de 2015, 
de Contraloría General de la República, la documentación relativa a la rendición de 
cuentas podrá encontrarse y permanecer materialmente en poder del beneficiario y/o 
coejecutores, según corresponda, quienes deberán permitir y facilitar a Contralorfa 
General de la República, el libre y completo acceso a dicha documentación. 
En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes, lnnovaChile 
aplicará una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) por cada dia de atraso, con tope 
de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento) por cada evento, sin perjuicio de que el Comité 
decida, en mérito del atraso producido, desestimar la continuación del proyecto, 
resolviendo el término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolución del 
subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.2 de las Bases Administrativas 
Generales, y en la cláusula vigésimo primera del presente convenio. 

DÉCIMO CUARTO.· Modificaciones del proyecto. 
Se podrá introducir modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas siempre que 
éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. 
Previa solicitud fundada del beneficiario, lnnovaChile resolverá acerca de la inclusión, 
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sustitución o retiro de los participantes del respectivo proyecto. Lo señalado en esté 
párrafo, deberá ejecutarse en conformidad a las restricciones que sobre esta materia 
establezcan las respectivas bases. 
Las modificaciones exigidas por lnnovaChile, aquellas efectuadas por el beneficiario y 
sujetas a ratificación posterior por lnnovaChile, y las aprobadas a solicitud previa del 
beneficiario, serán ingresadas por el ejecutivo a cargo del proyecto a través del SGP. 
Solicitada alguna modificación, lnnovaChile tendrá un plazo de 7 días para aprobarla o 
rechazarla, contados desde el requerimiento. 
Las solicitudes que, de acuerdo a la normativa que rige a lnnovaChile, deban ser 
conocidas y resueltas por el Subcomité, se presentarán con la debida justificación y 
anticipación, mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico. Una vez ingresadas. 
deberán ser presentadas a consideración del órgano señalado en la sesión más próxima. 
y la decisión comunicada al beneficiario en un plazo de 7 días, contados desde su 
aprobación o rechazo. 
En función del buen desarrollo del proyecto, lnnovaChile podrá reasignar fondos entre las 
distintas cuentas con el fin de mejorar su proceso de ejecución y facilitar el logro de sus 
objetivos. 
El beneficiario podrá introducir modificaciones de igual naturaleza, solicitando autorización 
previa del Comité, o sujeto a su ratificación. 
a. Autorización previa: Se deberá remitir a lnnovaChile una solicitud de reasignación de 

fondos entre cuentas para el período no rendido con la debida justificación y 
anticipación, mediante correo electrónico dirigido al ejeculivo técnico. 
lnnovaChile decidirá la pertinencia o no de la solicitud y se pronunciará al respecto en 
un plazo de 7 días contados desde el requerimiento. Declarada la pertinencia de la 
solicitud, el beneficiario tendrá un plazo de 20 días para ingresar toda la información 
correspondiente al SGP. El beneficiario podrá solicitar fundadamente a lnnovaChile 
prórroga de hasta 10 días mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico 
para su aprobación por la autoridad competente. Transcurrido el plazo de 20 días 
señalado, o vencida la prórroga concedida al efecto, lnnovaChile resolverá en 
definitiva dentro del plazo de 20 días. 
Como máximo se podrá solicitar 1 reasignación por cada 6 meses de duración del 
proyecto. Esta solicitud deberá realizarse al menos 1 mes antes de la fecha de 
entrega del informe de avance o final. Así, en un proyecto cuya duración sea de 12 o 
de 15 meses, se tendrá derecho a un máximo de 2 reasignaciones. 

b. Ratificación: lnnovaChile podrá reconocer aquellas reasignaciones entre cuentas que 
se efectúen sin previa autorización, siempre y cuando se traduzcan en el 
financiamiento de actividades que sean calificadas fundadamente como "pertinentes" 
(esto es, que hayan permitido facilitar el logro de los objetivos del proyecto) por 
lnnovaChile, y no excedan del 30% del monto del subsidio otorgado para el respectivo 
periodo de rendición. En caso de no contarse con esta validación técnica, lnnovaChile 
objetará el gasto y no lo reconocerá para los fines de su rendición. 

DÉCIMO QUINTO.- Propiedad intelectual e industrial de los resultados. 
Los resultados apropiables derivados de la ejecución del proyecto, así como toda la 
información, inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y demás 
documentos, pertenecerán al beneficiario o a los otros participantes conforme a lo que 
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les corresponderá a los beneficiarios y demás 
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales 
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invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto. 
Asimismo, será de su exclusiva responsabilidad concentrar la información sensible en los 
capitulos del informe destinados al efecto. 

DÉCIMO SEXTO.- Difusión, transferencia y utilización de resultados. 
La difusión y transferencia de los resultados se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
proyecto. 
El beneficiario autoriza a Corto y a sus Comités, desde la postulación del proyecto, la 
utilización y distribución de material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los 
demás participantes del mismo para actividades de difusión. 
Durante la ejecución del Proyecto el beneficiario se obligará a lo siguiente: 

Proporcionar a lnnovaChile información acerca de las actividades y otorgar las 
facilidades necesarias para dicho objeto. 
Apoyar y participar activamente en los eventos que realice lnnovaChile para 
promocionar los resultados parciales y finales del proyecto. 
Realizar difusión y transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en el 
proyecto y de acuerdo a lo requerido por lnnovaChile. 
Transferir los resultados en la forma prevista en el proyecto. 
Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones 
del proyecto de forma que haga notoria la contribución de lnnovaChile a su ejecución, 
dentro del plazo de 1 mes desde su adquisición o realización. Asimismo. en toda 
actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea a su término o 
durante su ejecución, así como también en medios escritos o audiovisuales, deberá 
seiialar expresamente que el proyecto es apoyado por Corlo y/o por lnnovaChile. Las 
bases determinan respecto de quien deberán cumplirse estas obliQaciones (Corto. 
lnnovaChile o ambos). En ausencia de norma especifica, se entenderá que será 
respecto de Corto. 
Si el proyecto fuere financiado con recursos del Fondo de Innovación para la 
Competitividad, circunstancia que le será comunicada al beneficiario junio con el 
hecho de haberse dictado la resolución que aprueba el presente convenio de subsidio, 
se deberá señalar, además, que "Este proyecto es desarrollado con aportes del Fondo 
de Innovación para la Competitividad"_ 
Remitir respuestas de encuestas, informes u otra información sobre los resultados 
intermedios o finales cuando sean solicitados por lnnovaChile. 

lnnovaChile sancionará con mulla de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) por cada 
evento, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de 30 
U.F. {treinta Unidades de Fomento). 
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de cinco años, el 
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier 
otra información sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto. cuando 
sea solicitado por lnnovaChile. El beneficiario asume esta obligación por el sólo hecho de 
haber postulado y obtenido financiamiento de lnnovaChile. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Suspensión de la ejecución del proyecto. 
lnnovaChile podrá suspender. de oficio o a petición del beneficiario, la ejecución del 
proyecto, y en consecuencia, el plazo del convenio, en caso de producirse circunstancias 
graves, de carácter transitorio, que impidan su normal ejecución. 
La suspensión de oficio deberé adoptarse fundadamente, previa audiencia del 
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En caso de solicitud del beneficiario, la suspensión deberá fundarse en circunstancias no 
imputables a éste y acompañarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose 
mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico. lnnovaChile decidirá la 
pertinencia y se pronunciará al respecto. comunicando su decisión al beneficiario en un 
plazo de 15 días, contados desde el requerimiento. La suspensión sólo podrá ser 
solicitada una vez durante el plazo de ejecución del proyecto, y no podrá exceder de la 
mitad del plazo originalmente aprobado. 
Autorizada la suspensión lnnovaChile rechazará cualquier gasto efectuado con cargo al 
proyecto durante este período. 
En ambos casos. el plazo de suspensión se contará desde que lnnovaChile comunique su 
decisión. 

DÉCIMO OCTAVO.· Suspensión de pagos y de gastos. 
La continuidad en la entrega de recursos. quedará sujeta a la evaluación que 
1 nnovaChile haga del avance en el proyecto, a sus disponibilidades presupuestarias y a la 
entrega de los documentos de garantías respectivos, en su caso. 
lnnovaChile podrá suspender temporal o definitivamente los pagos sí constatara que el 
proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario ha incumplido total o 
parcialmente sus obligaciones. En estos casos, lnnovaChile dispondrá las medidas que 
considere adecuadas para corregir las deficiencias que notare o para poner término 
anticipado al proyecto. 
Asimismo. el beneficiario estará obligado a informar a lnnovaChile y proponer el término 
anticipado del proyecto, si llegase a la convicción de que el proyecto no alcanzará los 
resultados esperados; no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o cuando no 
pueda enterar su aporte o el de los demás participantes en el proyecto. 
lnnovaChile podrá, con anterioridad a la total formalización del cierre anticipado, ordenar 
al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio 
entregado. En tal caso, sólo se podrán aceptar gastos asociados a actividades realizadas 
hasta la fecha de comunicación de dicha orden. 

DÉCIMO NOVENO.· Término del proyecto y del convenio. 
El proyecto se entenderá terminado una vez que lnnovaChile apruebe el Informe 
Final; o se dé término anticipado al proyecto conforme a lo establecido en las bases, y en 
las cláusulas vigésima y vigésimo primera siguientes. El convenio de subsidio se 
entenderá terminado una vez que el beneficiario cumpla con todas las obligaciones 
pendientes a su respecto, incluido el pago de multas y la devolución de saldos no 
rendidos, no ejecutados u obseNados resultantes de las revisiones de informes. 

VIGÉSIMO.· Término anticipado del proyecto por causa no imputable al beneficiario. 
lnnovaChile podrá poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud del 
beneficiario en las siguientes situaciones: 
a. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en el 

proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por lnnovaChile. 

b. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el 
beneficiario no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa no 
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imputable a la falla de diligencia del beneficiario. calificada debidamente por 
lnnovaChile. 

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño 
de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por 
lnnovaChile. 

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por lnnovaChile, se entenderá 
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha de la solicitud. 
En caso de efectuarse por iniciativa de lnnovaChile, se entenderá terminado 
anticipadamente el proyecto, desde la total tramitación de la resolución que lo declara, sin 
perjuicio de lo establecido en el úl timo párrafo de la cláusula décimo octava del presente 
convenio. 
En ambos casos, el beneficiario deberá hacer entrega de un Informe Final de cierre. 
dentro del plazo prudencial que se establezca en la Resolución de término anticipado, el 
cual no podrá exceder de 30 dias, contados desde la total tramitación de la misma. 
El beneficiario deberá restituir todo saldo no gastado, no rendido u observado del subsidio 
que tuviere en su poder a la fecha de término señalada en la resolución respectiva, en el 
plazo prudencial que Innova Chile fije, el cual no podrá exceder del tercer día hábil anterior 
al vencimiento de la garantía por anticipos que obre en poder del Comité y que se contará 
desde el requerimiento del saldo a devolver. Para el cálculo del saldo a devolver, se 
aplicará el criterio establecido en el párrafo final del subnumeral 10.2 de las Bases 
Administrativas Generales y en el párrafo final la cláusula sexta del presente convenio. El 
Comité hará efectiva la garantía por anticipo constituida si el beneficiario no realizare la 
restitución dentro del plazo. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable 
al beneficiario. 
lnnovaChile podrá poner término anticipado al proyecto en caso que el 
beneficiario incumpla negligentemente o con falla de la diligencia debida sus 
obligaciones. Constituyen incumplimien to culpable, las siguientes situaciones: 
a. Negar o dificultar labores de seguimiento. 
b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades. 
c. No dar aviso a lnnovaChile, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar 

los aportes de su responsabilidad y/o de los demás participantes. 
d. Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada. y la efectiva. 
e. Incumplimiento de los resultados críticos o hilos de continuidad establecidos en el 

proyecto, por causa imputable a fa falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por 1 nnovaChile. 

f. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el 
beneficiario no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa 
imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por 
lnnovaChile. 

g. En las rendiciones: 
Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos. 
Simulación de actos o contratos. 
Valoración de gastos por sobre el valor de mercado. 
Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) 
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h. Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempeño de 
sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por 
lnnovaChile. 

En este caso. el beneficiario deberá restituir la totalidad del subsidio recibido expresado 
en Unidades de Fomento a la fecha en que lnnovaChile le comunique por escrito el 
término anticipado del proyecto, y que serán convertidas a moneda nacional en la fecha 
de pago. Si producto de esta operación, resulta una suma menor al valor nominal del 
subsidio entregado, deberá restituirse este último (valor nominal). la restitución se tendrá 
que realizar dentro de 15 días contados desde la nolificación del término anticipado al 
beneficiario. lnnovaChile hará efectiva la garantía por anticipo constituida si el beneficiario 
no realiza la restitución dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo anterior, se exigirá el 
pago de las multas que se devenguen en el tiempo intermedio, y si correspondiere, se 
ha.rá efectiva la garantía de fiel cumplimiento. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.· Aceptación y obligatoriedad de las bases. 
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases. las 
cuales forman parte del presente convenio de subsidio para todos los efectos legales. 

VIGÉSIMO TERCERO.· Interpretación de cláusulas del convenio de subsidio. 
las cláusulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de 
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de 
su aplicación y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán 
resueltas por lnnovaChile. El beneficiario podrá formular a lnnovaChile alcances en 
materia de interpretación para la correcta ejecución del proyecto, pero no serán de 
manera alguna, obstáculo para la decisión de lnnovaChile en cuanto a la interpretación 
definitiva que éste estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio 
de los recursos contemplados en la ley. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Publicidad de los informes. 
l a información que lnnovaChile reciba a través de los informes de avance, extraordinarios 
y final es pública. sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente. 
Para efectos del Repositorio Institucional de Corlo (RIC) o el sistema que lo sustituya o 
reemplace, de conformidad a la normativa vigente y a lo establecido en las bases, se 
pondrá a disposición del público, la totalidad de la información que lnnovaChile reciba en 
la postulación, y a través de los informes de avance, extraordinarios y finales. 

VIGÉSIMO QUINTO.· Domicilio. 
las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales 
Ordinarios de Justicia. 

VIGÉSIMO SEXTO.· Personerías y ejemplares. 
La personería de Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité 
lnnovaChile, consta de la Resolución (A) N° 71, de 2019, de Corlo, que aprobó las 
normas por las que debe regirse dicho Comité y estableció las facultades de su Director 
Jurídico: de la Resolución (A) N° 469, de 201 1, de Corlo, en que consta su 
nombramiento de Subgerente de la Corporación; y de la Resolución (E) N° 219, de 201 5, 
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de Personal de Corro, que asigna la función de Subgerente Legal de Innovación y 
Capacidades Tecnológicas de la Corporación. 

La personería de don Félix Eugenio Viveros Dlaz, para actuar en representación del 
beneficiario, consta en Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Centro de 
Información de Recursos Naturales, celebrada el día 2 de abril de 2018, reducida a 
escritura pliblica el 3 de abril de 2018, ante don Eduardo Avello Concha, Notario Público 
Titular de Santiago, con el repertorio N° 8959-2018, en relación a sus Estatutos, 
contenidos en el Decreto Supremo (E) N° 1.317, de 2004, del Ministerio de Justicia. 

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes. 

El presente convenio de subsi · e otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y 
validez, quedando un ejemplar n p der de cada parte. 
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