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DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA 

TEMUCO, 05 DE MARZO DE 2013 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº31 

REF: APRUEBA CONVENIO CON CENTRO DE 
INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES, 
PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO "ZONIFICACIÓN DE LA 
APTITUD PRODUCTIVA DE FRUTALES Y 
BERRIES EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA." 
CÓDIGO 12BPCR-16592. 

VISTOS: 

1. Lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Nº 20.641, y en la Resolución (E) Nº 
1.566, de 27 de diciembre de 2012, de la Dirección Ejecutiva del Comité 
INNOVA CHILE, que pone en ejecución el Acuerdo Nº 1, adoptado en la 
Sesión Nº 52, de 17 de diciembre de 2012, del Consejo Directivo del Comité 
INNOVA CHILE, que aprueba la distribución del presupuesto del Comité y 
autoriza al Director Ejecutivo y a los funcionarios que corresponda a ejecutarlo; 

2. lnnovaChile, mediante Resolución (E) Nº 712, de 2012, de la Dirección 
Ejecutiva del Comité, aprobó las Bases del Concurso denominado "Bienes 
Públicos para la Competitividad Regional", dada a conocer, mediante aviso 
publicado el 13 de julio de 2012, en el Diario La Nación y cuyo texto fue 
oportunamente puesto a disposición de los interesados a través del sitio Web 
de Corto, en adelante las Bases; 

3. La Resolución (A) Nº277, de 2012, de la Dirección Ejecutiva del Comité, 
INNOVACHILE que "Aprueba Bases Administrativas Generales para los 
instrumentos y líneas de Financiamiento del Comité lnnovaChile", la que 
fue publicada en el Diario La Nación, con fecha 23 de mayo de 2012 y puesta 
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oportunamente a disposición de los proponentes a través de la WEB de 
CORFO; 

4. El Convenio de Transferencia de Recursos "Fondo de Innovación para la 
Competitividad de Asignación Regional"- FIC 2012, Región de La Araucanía, 
suscrito entre el Gobierno Regional de La Araucanía y el Comité Innova Chile, 
con fecha 30 de noviembre de 2012, aprobado mediante Resolución (A) Nº118, 
de 30 de noviembre de 2012, del Gobierno Regional de La Araucanía y tomada 
de razón por la Contraloría General de la República con fecha 13 de diciembre 
de 2012 y aprobado mediante Resolución (E) Nº 324, de 17 de diciembre de 
2012, de la Dirección Regional de La Araucanía, de CORFO. 

5. El oficio, de 2012, del Intendente de la Región de La Araucanía, mediante el 
cual manifiesta el interés del Gobierno Regional de La Araucanía en orden a 
apoyar el proyecto denominado "ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD 
PRODUCTIVA DE FRUTALES Y BERRIES EN LA REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA." CÓDIGO 12BPCR-16592. 

6. El Acuerdo Nº 11.1, de la Sesión Nº 229, del Subcomité de Entorno para la 
Innovación, celebrada el 5 de diciembre de 2012, puesto en ejecución mediante 
Resolución (E) Nº 1438, de 2012, de la Dirección Ejecutiva del Comité, en que 
se resolvió aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por el 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES, R.U.T. Nº 
71.294.800-0, en calidad de beneficiario, denominado "ZONIFICACIÓN DE LA 
APTITUD PRODUCTIVA DE FRUTALES Y BERRIES EN LA REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA." CÓDIGO 12BPCR-16592, en adelante el "proyecto", con las 
condiciones que en dicho Acuerdo se señalan y otorgó financiamiento para su 
materialización. 

7. Que en mérito de lo anterior, con fecha 15 de enero de 2013, el Comité Innova 
Chile, representado por el Director de CORFO en la Región de La Araucanía, 
celebró un Convenio con el CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, R.U.T. Nº 71.294.800-0, para la ejecución del Proyecto 
denominado "ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD PRODUCTIVA DE FRUTALES 
Y BERRIES EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA." CÓDIGO 12BPCR-16592 

8. La circunstancia de que la entidad beneficiaria se encuentra inscrita en el 
Registro de Personas Jurídicas de CORFO bajo el número 10220. 
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9. Las facultades que me confiere la Resolución (E) Nº 712, de 2012, de la 
Dirección Ejecutiva del Comité; la Resolución (A) Nº374, de 2012, de la 
Vicepresidencia de la Corporación de Fomento de la Producción, que aprueba 
el Reglamente del Comité lnnovachile; la Resolución (E) Nº 1.780, de 2011 de 
CORFO, que pone en ejecución Acuerdo del Consejo Nº 2.694, de 2011, que 
modifica el Acuerdo del Consejo Nº2.646, de 2010, modificado por Acuerdo del 
Consejo Nº 2686, de 2011; deja sin efecto Resolución (E)Nº 207, de 2011 
CORFO, y su modificación; lo dispuesto en la Resolución (E)Nº 1.040, de 
2011, de la Dirección Ejecutiva del Comité INNOVA CHILE, que fija texto 
refundido de Instrucciones Operativas Relativas a la Delegación de Facultades 
en Directores Regionales de CORFO, sobre proyectos de INNOVA CHILE, y 
deja sin efecto Resolución (E) Nº 354 de 2011, del Comité INNOVA CHILE; lo 
dispuesto en la Resolución (A) Nº 153, de 2011, de la Vicepresidencia 
Ejecutiva de la CORFO que nombra al Director de CORFO en la Región de La 
Araucanía, y lo dispuesto en la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría 
General de la República. 

RESUELVO: 

1º APRUÉBASE el Convenio de Subsidio suscrito con fecha 15 de enero de 2013, 
entre el Comité Innova Chile y el CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES, R.U.T. Nº 71.294.800-0, cuyo texto es el siguiente: 

"CONVENIO DE SUBSIDIO 
CONCURSO DE BIENES PÚBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 

CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
y 

COMITÉ INNOVA CHILE 

En Temuco, a 15 de enero de 2013, entre el Comité INNOVA CHILE, RUT Nº 
60.706.069-K, Comité dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción, en 
adelante e indistintamente "lnnovaChile" o "Comité", representado según se 
acreditará, por el Director Regional de CORFO Región de La Araucania, don JOSÉ 
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LUIS VELASCO GUZMÁN, cédula nacional de identidad Nº 11.478.683-7, ambos 
domiciliados, calle Manuel Bulnes Nº 837, oficina 14, comuna y ciudad de Temuco y 
CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES, R.U.T. Nº 71.294.800-0, 
en adelante "beneficiario", representado, según se acreditará, por don EUGENIO 
GONZALEZ AGUILÓ, cédula nacional de identidad Nº 6.190.094-2, domiciliados para 
estos efectos en Manuel Montt 1164,, comuna de Providencia, Región Metropolitana , 
se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio. 
1. lnnovaChile, mediante Resolución (E) Nº 712, de 2012, de la Dirección Ejecutiva 

del Comité, aprobó las Bases del Concurso denominado "Bienes Públicos para 
la Competitividad Regional", dada a conocer, mediante aviso publicado el 13 de 
julio de 2012, en el Diario La Nación y cuyo texto fue oportunamente puesto a 
disposición de los interesados a través del sitio Web de Corfo, en adelante las 
Bases. 

2. El Acuerdo Nº 11.1, de la Sesión Nº 229, del Subcomité de Entorno para la 
Innovación, celebrada el 5 de diciembre de 2012, puesto en ejecución mediante 
Resolución (E) Nº 1438, de 2012, de la Dirección Ejecutiva del Comité, en que se 
resolvió aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, 
denominado "ZONIFICACIÓN DE LA APTITUD PRODUCTIVA DE FRUTALES Y 
BERRIES EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA." CÓDIGO 12BPCR-16592, en 
adelante el "proyecto", con las condiciones que en dicho Acuerdo se señalan. 

3. El beneficiario, es la entidad responsable ante lnnovaChile por la ejecución del 
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y 
obligaciones que se establecen en el presente Convenio de Subsidio, incluyendo 
los informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o terceros 
que participan en el proyecto. Las demás categorías de participación, según 
corresponda, deben entenderse de acuerdo a las establecidas en las respectivas 
Bases y en conformidad al contenido del proyecto. 

SEGUNDO.- Objeto del Convenio y Aceptación del Beneficiario. 
En virtud de lo anterior, el beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio objeto 
del convenio y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos de la forma 
prevista en la propuesta aprobada por lnnovaChile. 
El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto en conformidad a lo establecido en las 
Bases, en el presente Convenio de Subsidio y en el "Instructivo de Operación y 
Procedimientos para el Desarrollo Técnico y Financiero de Proyectos Financiados por 
el Comité INNOVA CHILE de CORFO", en adelante el "instructivo'', en ese orden de 
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El objeto general del presente Convenio de Subsidio y por consiguiente del proyecto es 
"Generar información que permita tomar decisiones adecuadas en la inversión y/o 
reconversión productiva en fruticultura." 

Como objetivo específico se contempla: 
• Zonificar en función del clima y suelo la aptitud productiva del territorio de la 

Región de la Araucanía, para las especies frutícolas estudiadas. 
• Desarrollar actividades de transferencia y divulgación técnica, orientadas hacia 

productores, profesionales y técnicos, con el fin de dar una base técnica al 
desarrollo frutícola basado en la zonificación de aptitud productiva territorial. 

• Editar manuales de producción frutícola con recomendaciones específicas para 
las condiciones agroecológicas de La Araucanía 

• Capacitar al oferente en el significado y utilización de los resultados del 
proyecto para ser posteriormente transferidos a los usuarios. 

• Capacitar a productores y a profesionales del agro de entidades públicas y 
privadas en producción frutícola. 

El beneficiario deberá dar cumplimiento a los objetivos específicos, resultados, 
productos, hitos de continuidad, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y 
presupuestos financieros, establecidos en el proyecto. Será facultad de lnnovaChile 
calificar el cumplimiento de estas circunstancias, así como aprobar los eventuales 
cambios o modificaciones que experimenten tales conceptos durante el desarrollo del 
proyecto. 

TERCERO.- Plazo de Ejecución del Proyecto. 
Las actividades previstas en el respectivo proyecto, serán ejecutadas por el 
beneficiario, y/o por los demás participantes si corresponde, en el plazo de 36 (treinta 
y seis) meses, contados desde la fecha de total tramitación de la Resolución que 
apruebe el presente Convenio de Subsidio, o del último acto administrativo si 
corresponde, la que se entenderá como fecha de inicio del proyecto. 
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por 4 (cuatro) meses adicionales. La solicitud 
de prórroga deberá ser fundada y presentada por el beneficiario, con anterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del proyecto, dirigido a lnnovaChile. 
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El costo total estimado del proyecto es la suma de $167.664.084.- (ciento sesenta y 
siete millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochenta y cuatro pesos). 

QUINTO.- Subsidio de lnnovaChile. 
lnnovaChile concurrirá al financiamiento del costo total del proyecto con un subsidio 
por una suma de hasta $149.846.954.- (ciento cuarenta y nueve millones ochocientos 
cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos), equivalente al 89,4% de 
dicho costo total. El monto definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los 
costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecución del proyecto, sin que dicho 
monto pueda exceder el monto máximo y el porcentaje de cofinanciamiento establecido 
en esta cláusula. 

SEXTO.- Aportes de (de los) Participante(s). 
Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, 
y/o de los demás participantes, según corresponda, la suma de $17.817.130.­
(diecisiete millones ochocientos diecisiete mil ciento treinta pesos). 
El beneficiario será responsable de enterar estos aportes en las proporciones que 
establece el proyecto. 
Estos aportes deberán ser enterados durante la ejecución del proyecto, para cuyo 
efecto el beneficiario se obliga a gestionar la materialización de los aportes de los 
demás participantes si corresponde. 
Si el costo real del proyecto excediese el monto total de lo presupuestado en su 
adjudicación, será de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, 
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en 
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo. 
Asimismo, si el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las 
rendiciones de gastos aprobadas por lnnovaChile, fuere menor que el presupuesto 
adjudicado, el beneficiario deberá restituir el monto del subsidio que exceda del 
porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el Subcomité, calculado sobre dicho 
costo real, de manera tal que siempre se mantenga constante la relación aporte 
beneficiario (incluye el de los demás participantes si corresponde)/aporte lnnovaChile. 

SÉPTIMO.- Calendario de Desembolsos e Informes. 
El subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de 
desembolsos e informes: 



N/A N/A 
1º de Mes 12 (doce) de ejecución. 

avance 
2º de Mes 24 (veinticuatro) de 

avance ejecución. 
Final El Informe Final se entregará 

a lnnovaChile dentro de los 30 
días corridos siguientes al 
término del plazo de ejecución. 
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Anticipo $120.000.000.-
Cuota 2 

$29.846.954.-

Cuota 3 
N/A 

N/A N/A 

Cada informe de avance deberá contener la individualización de las actividades 
ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendición de cuentas en el 
período a informar, en conformidad al instructivo, hasta los 30 días corridos anteriores 
a la fecha de entrega del respectivo informe. 
Por su parte, le informe final, deberá contener los resultados totales de las actividades 
desarrolladas durante toda la ejecución del proyecto. 

OCTAVO.- Condiciones para la Entrega del Subsidio. 
Las condiciones para que lnnovaChile realice la entrega del subsidio serán: 
a. La total tramitación de la Resolución de lnnovaChile que apruebe el Convenio de 

subsidio, o del último acto administrativo, según corresponda. 
b. La entrega por parte del beneficiario de las garantías referidas en la cláusula 

siguiente, si corresponde, salvo que el beneficiario sea un Órgano de la 
Administración del Estado. 

c. Declaración jurada del beneficiario que indique que está al día en el pago de las 
cotizaciones de seguridad social, del seguro de desempleo, y que no posee 
morosidad en el estado de deudas fiscales, autorizando a lnnovaChile para 
verificar dicha información. 

d. La certificación de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de 
Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de Corfo, establecido en la 
Ley Nº 19.862. 

e. Se estableció como condición de formalización que las estaciones 
agroclimáticas que se incorporen en el proyecto sean parte de la Red 
Agroclimática Nacional (RAN), lo que a la fecha de suscripción de este 
contrato, se cumple. 
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Una vez verificadas las condiciones señaladas, lnnovaChile hará entrega de la cuota 
inicial. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrará 
supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones señaladas en las letras b), en 
su caso, y c) anteriores, y a la aprobación de informes de avance que den cuenta de 
las actividades realizadas, y de los resultados obtenidos y no obtenidos; y de la entrega 
de la rendición de cuentas, en relación a la cuota anterior. 
Cada desembolso del subsidio, se entregará dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la fecha de verificación del cumplimiento de los requisitos antes señalados. 

NOVENO.- Garantías. 
El beneficiario deberá entregar las siguientes garantías de conformidad a lo señalado 
en los párrafos siguientes: 
a. Garantía por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada 

cuota de éste, según corresponda, el beneficiario deberá entregar, a satisfacción y 
en favor del Comité Innova Chile, RUT: 60.706.069-K, cauciones consistentes, ya 
sea en, boletas de garantía bancaria de ejecución inmediata, depósitos a plazo, 
pólizas de seguro de ejecución inmediata o Certificados de Fianza otorgados por 
Instituciones de Garantía Recíproca reafianzados por Fondos con una clasificación 
de riesgo superior o igual a BBB+, con el fin de garantizar el total de los montos de 
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento 
de garantía, en caso que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que su 
objetivo consiste en "garantizar el correcto uso del anticipo del subsidio otorgado 
por lnnovaChile, para la ejecución del proyecto (señalando el nombre del proyecto 
y su código)" debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la 
fecha de entrega del informe de avance y/o final. Esta garantía será devuelta una 
vez que lnnovaChile apruebe el respectivo informe y rendición correspondiente. 
Para la devolución de la garantía correspondiente al último o único desembolso, 
además de la aprobación del Informe Final y rendición correspondiente, se 
requerirá la restitución total de los saldos observados, no gastados y no rendidos 
del subsidio. 

b. Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del 
subsidio, o de la primera cuota de éste, según corresponda, el beneficiario, 
deberá, además, entregar una caución de igual naturaleza a las anteriormente 
señaladas para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por, al 
menos, el 3% del monto total del subsidio. La glosa de este instrumento, en caso 
que por su naturaleza la contemple, deberá expresar que se otorga para 
"garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario 
(individualizarlo), referente al proyecto (nombre del proyecto y código)". Esta 

o 
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garantía tendrá por fin cautelar, entre otros aspectos, el pago de multas que se 
devenguen durante la ejecución del proyecto, y deberá tener una vigencia de por 
lo menos 3 meses sobre la fecha de presentación del informe final. Esta garantía 
será devuelta una vez que lnnovaChile apruebe dicho informe y se acredite el 
cumplimiento de todas las obligaciones. 

Las garantías deberán constituirse y acompañarse dentro del plazo de 30 días, 
contados desde la fecha en que se comunique al beneficiario la aprobación del 
proyecto. Si cualquiera de las garantías es entregada con posterioridad, entre el día 
número 31 y 40, lnnovaChile cobrará una multa de 1 U.F. diaria por cada día posterior 
al trigésimo. Si transcurrido este plazo de 40 días, no se han acompañado las 
garantías, lnnovaChile tendrá por desistida la postulación, o pondrá término anticipado 
al convenio, según corresponda. 
Asimismo, la no renovación oportuna de cualquiera de las garantías a requerimiento de 
lnnovaChile, facultará al Comité para ejecutar las garantías que se encuentren vigentes 
y para poner término anticipado al proyecto. Para el caso que no se cobre en definitiva 
la garantía ejecutada, ni se ponga término anticipado al proyecto, el beneficiario será 
sancionado con una multa de 2 U.F. (dos Unidades de Fomento) por cada día corrido 
de atraso en la renovación, con un tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento). Se 
entenderá que la renovación es "oportuna" cuando los documentos que dan cuenta de 
ella, son recepcionados materialmente por lnnovaChile, al menos con 3 días de 
anticipación al vencimiento de la garantía en poder del Comité. 
Los documentos de garantía mencionados podrán ser otorgados, además, en forma 
excepcional por terceros, previa aceptación de lnnovaChile, mencionando en la glosa 
de éstos, si correspondiere según su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que 
deberá individualizarse) por "el correcto uso del anticipo del subsidio entregado" (en el 
caso de la garantía por anticipos), o por "el fiel cumplimiento del convenio de subsidio" 
(en el caso de la garantía por fiel cumplimiento). 
Si el beneficiario es un órgano integrante de la Administración del Estado, no se le 
exigirá la entrega de garantías. Sin perjuicio de lo anterior, lnnovaChile ejercerá las 
acciones administrativas y judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier 
saldo requerido, pendiente de devolución, en el contexto de ejecución del proyecto 
ante el Comité. 

DÉCIMO.- Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones. 
Durante la ejecución del proyecto el beneficiario deberá aplicar el siguiente 
procedimiento para las adquisiciones que efectúe en el contexto de ejecución del 
proyecto: 
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a. Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores a $10.000.000.­
( diez millones de pesos) netos, deberán ser previamente autorizadas por 
lnnovaChile. Para este efecto, el beneficiario deberá presentar al Comité tres 
cotizaciones firmadas por los proveedores respectivos. Las cotizaciones recibidas 
por correo electrónico por el beneficiario, deberán contar con firma electrónica del 
proponente. lnnovaChile, en casos fundados, podrá autorizar la adquisición o 
contratación con un número menor de cotizaciones. 

b. La autorización mencionada, deberá solicitarse en forma previa a la contratación o 
adquisición, mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico para su 
aprobación. lnnovaChile tendrá un plazo de 4 días para responder la solicitud. 

c. Si habiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiere 
solicitado autorización previa, lnnovaChile sólo reconocerá la cotización de menor 
valor. 

d. lnnovaChile rechazará el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado 
autorización ni efectuado las 3 cotizaciones previas. 

Este procedimiento será de aplicación general, salvo que el beneficiario se rija por la 
Ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, en cuyo caso aplicará dicha normativa para las adquisiciones y 
subcontrataciones. 

UNDÉCIMO.- Cambios de Profesionales y Personal Dedicado al Proyecto. 
El beneficiario deberá dedicar efectivamente a la ejecución del proyecto el personal 
comprometido. Podrá cambiar a los profesionales principales identificados como tales 
en el mismo, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para 
realizar tales funciones, pudiendo lnnovaChile formular observaciones a los 
reemplazantes si a su juicio no son idóneos. La circunstancia que genera la necesidad 
del reemplazo, conjuntamente con la propuesta del reemplazante, deberán ser 
comunicados a lnnovaChile mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo, dentro del 
término de 1 O días contados desde la ocurrencia del hecho. Si lnnovaChile rechazase 
todos o algunos de los reemplazantes, el beneficiario deberá proponer nuevos 
sustitutos en un plazo de 7 días, contados desde la comunicación del rechazo. Si 
nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran calificados por lnnovaChile 
como carentes de la idoneidad necesaria, se pondrá término al proyecto, debiendo 
aplicarse a la devolución del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.1 de 
las Bases Administrativas y en la cláusula vigésima del presente convenio. 
Se rechazará el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del personal 
aludido en el párrafo anterior, si no se cumple con la aprobación de lnnovaChile. 
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lnnovaChile o quién este designe, podrá realizar revisiones, visitas en terreno y 
requerir toda la información técnica y financiera que estime necesaria para verificar si 
el proyecto se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los 
informes corresponden a la realidad y para verificar el correcto uso de los recursos del 
subsidio. 
Para permitir la verificación del cumplimiento de los objetivos, resultados críticos, 
ejecución apropiada prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio, el 
beneficiario deberá ceñirse, a lo señalado en el "Instructivo de Operación y 
Procedimientos para el Desarrollo Técnico y Financiero de Proyectos Financiados por 
el Comité INNOVA CHILE de CORFO" disponible en el Sistema de Gestión de 
Proyectos de lnnovaChile, en adelante "SGP", y cumplir con lo siguiente: 
a. Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto. 
b. Entregar la información y documentación de respaldo necesaria, que permita hacer 

las correspondientes verificaciones a lnnovaChile. El beneficiario deberá mantener 
y conservar estos documentos durante los tres años siguientes al término del 
proyecto. 

c. Entregar la información y rendiciones requeridas a través del SGP, o mediante los 
medios computacionales dispuestos para tales efectos. 

d. Otorgar a lnnovaChile o al organismo que el Comité determine, todas las 
facilidades y colaboración necesaria para visitar y verificar en el lugar de ejecución 
las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio. 

DÉCIMO TERCERO.- Seguimiento e Informes. 
lnnovaChile podrá hacer seguimiento de las actividades realizadas por el beneficiario, 
por los demás participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. 
Para estos efectos, tratándose de contratación de actividades con terceros, la facultad 
de seguimiento y control deberá constar en los contratos que suscriba el beneficiario 
con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus obligaciones en 
caso de omisión, y si de ella se derivan dificultades para realizar las labores de 
seguimiento antedichas. No obstante lo anterior, lnnovaChile no asume la ce-dirección 
o ce-ejecución del proyecto, siendo la ejecución del mismo de exclusiva 
responsabilidad del beneficiario. 
El beneficiario deberá cumplir el convenio en relación a la entrega de informes 
establecidos en la cláusula séptima. Estos informes, deberán contener al menos, la 
individualización de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no 
obtenidos, y la rendición de cuentas en el período a informar; asimismo, deberán 
ajustarse a los contenidos establecidos en el "Instructivo de Operación y 

" 
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Procedimientos para el Desarrollo Técnico y Financiero de Proyectos Financiados por 
el Comité INNOVA CHILE de CORFO" disponible en el SGP. 
lnnovaChile podrá solicitar Informes de Avance Extraordinarios en los períodos que se 
determine en función del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo 
necesario en este caso, la modificación del presente convenio de subsidio. 
lnnovaChile dará su aprobación o formulará observaciones a los Informes de Avance, 
extraordinarios y Final en el plazo de 30 días, contados desde su recepción material, o 
desde la revisión en terreno, establecida en el "Instructivo de Operación y 
Procedimientos para el Desarrollo Técnico y Financiero de Proyectos Financiados por 
el Comité INNOVA CHILE de CORFO'', según corresponda. 
Ante la solicitud de antecedentes, modificación o complementación de los informes por 
parte de lnnovaChile, el beneficiario deberá cumplir tal solicitud dentro de 10 días 
contados desde el respectivo requerimiento. 
lnnovaChile exigirá la modificación de la fecha de vencimiento de las garantías si el 
beneficiario entregase el informe fuera de plazo, sin perjuicio de las multas que 
corresponda aplicar. 
Los informes que no contengan toda la información solicitada o que no adjunten todos 
los antecedentes de respaldo que se requieren para su análisis tanto técnico como 
financiero, o no se adjunten en copia legible, se entenderán como no presentados. 
lnnovaChile comunicará esta circunstancia al beneficiario, dentro del término de 5 días 
contados desde la recepción del Informe, estableciéndole un plazo que no podrá 
exceder de 5 días desde la recepción de la comunicación, para reenviar el Informe en 
regla. Transcurrido este último término sin que el Informe se haya reingresado 
conforme, comenzará a computarse la multa por incumplimiento en la entrega oportuna 
de informes señalada en el párrafo final de este numeral. 
En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes, lnnovaChile 
aplicará una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) por cada día de atraso, con 
tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento) por cada evento, sin perjuicio de que el 
Comité decida, en mérito del atraso producido, desestimar la continuación del proyecto, 
resolviendo el término anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolución del 
subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.2 de las Bases Administrativas, y 
en la cláusula vigésimo primera del presente convenio. 

DÉCIMO CUARTO.- Modificaciones del Proyecto. 
Se podrá introducir modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas siempre 
que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Las modificaciones 
exigidas por lnnovaChile, aquellas efectuadas por el beneficiario y sujetas a ratificación 
posterior por lnnovaChile, y las aprobadas a solicitud previa del beneficiario, serán 
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ingresadas por el ejecutivo a cargo del proyecto a través del SGP. Solicitada alguna 
modificación, lnnovaChile tendrá un plazo de 7 días para aprobarla o rechazarla, 
contados desde el requerimiento. 
Las solicitudes que, de acuerdo a la normativa que rige a lnnovaChile, deban ser 
conocidas y resueltas por el Subcomité, se presentarán con la debida justificación y 
anticipación, mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico. Una vez 
ingresadas, deberán ser presentadas a consideración del órgano señalado en la sesión 
más próxima, y la decisión comunicada al beneficiario en un plazo de 7 días, contados 
desde su aprobación o rechazo. 
En función del buen desarrollo del proyecto, lnnovaChile podrá reasignar fondos entre 
las distintas cuentas con el fin de mejorar su proceso de ejecución y facilitar el logro de 
sus objetivos. 
El beneficiario podrá introducir modificaciones de igual naturaleza, solicitando 
autorización previa del Comité, o sujeto a su ratificación. 
a. Autorización previa: Se deberá remitir a lnnovaChile una solicitud de 

reasignación de fondos entre cuentas para el período no rendido con la debida 
justificación y anticipación, mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico. 
lnnovaChile decidirá la pertinencia o no de la solicitud y se pronunciará al respecto 
en un plazo de 7 días contados desde el requerimiento. 
Como máximo se podrá solicitar 1 reasignación por cada 6 meses de duración del 
proyecto. Esta solicitud deberá realizarse al menos 1 mes antes de la fecha de 
entrega del informe de avance y/o final. 

b. Ratificación: lnnovaChile podrá reconocer aquellas reasignaciones entre cuentas 
que se efectúen sin previa autorización, siempre y cuando se traduzcan en el 
financiamiento de actividades que sean calificadas fundadamente como 
"pertinentes" (esto es, que hayan permitido facilitar el logro de los objetivos del 
proyecto) por lnnovaChile, y no excedan del 30% del monto del subsidio otorgado 
para el respectivo período de rendición. En caso de no contarse con esta 
validación técnica, lnnovaChile objetará el gasto y no lo reconocerá para los fines 
de su rendición. 

DÉCIMO QUINTO.- Propiedad Intelectual e Industrial de los Resultados. 
Los resultados derivados de la ejecución del proyecto, así como toda la información, 
inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y demás documentos, NO 
pertenecerán al Beneficiario o a los otros participantes. Esto debido a que una de las 
características fundamentales del presente concurso es no presentar apropiabilidad y 
no ser comerciables, además, los resultados esperados del proyecto deberán estar 
disponibles y accesibles para todas las personas y organizaciones que lo requieran. 
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DÉCIMO SEXTO.- Difusión, Transferencia y Utilización de Resultados. 
La difusión y transferencia de los resultados se realizará de acuerdo a lo establecido en 
el proyecto. 
El beneficiario autoriza a Corfo y a sus Comités, desde la postulación del proyecto, la 
utilización y distribución de material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los 
demás participantes del mismo para actividades de difusión. 
Durante la ejecución del Proyecto el beneficiario se obligará a lo siguiente: 

Proporcionar a lnnovaChile información acerca de las actividades y otorgar las 
facilidades necesarias para dicho objeto. 
Apoyar y participar activamente en los eventos que realice lnnovaChile para 
promocionar los resultados parciales y finales del proyecto. 
Realizar difusión y transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en 
el proyecto y de acuerdo a lo requerido por lnnovaChile. 
Transferir los resultados en la forma prevista en el proyecto. 
Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y 
construcciones del proyecto de forma que haga notoria la contribución de 
lnnovaChile a su ejecución, dentro del plazo de 1 mes desde su adquisición o 
realización. Asimismo, en toda actividad pública que se efectúe para difundir el 
proyecto, ya sea a su término o durante su ejecución, así como también en medios 
escritos o audiovisuales, deberá señalar expresamente que el proyecto es 
apoyado por Corfo. 
Si el proyecto fuere financiado con recursos del Fondo de Innovación para la 
Competitividad, circunstancia que le será comunicada al beneficiario junto con el 
hecho de haberse dictado la resolución que aprueba el presente convenio de 
subsidio, se deberá señalar, además, que "Este proyecto es desarrollado con 
aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad". 
Remitir respuestas de encuestas, informes u otra información sobre los resultados 
intermedios o finales cuando sean solicitados por lnnovaChile. 

lnnovaChile sancionará con multa de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) por cada 
evento, el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de 
30 U.F. (treinta Unidades de Fomento). 
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un período de cinco años, el 
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier 
otra información sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, 
cuando sea solicitado por lnnovaChile. El beneficiario asume esta obligación por el sólo 
hecho de haber postulado y obtenido financiamiento de lnnovaChile. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Suspensión de la Ejecución del Proyecto. 
lnnovaChile podrá suspender, de oficio o a petición del beneficiario, la ejecución del 
proyecto, y en consecuencia, el plazo· del convenio, en caso de producirse 
circunstancias graves, de carácter transitorio, que impidan su normal ejecución. 
La suspensión de oficio deberá adoptarse fundadamente, previa audiencia del 
beneficiario, y comunicarse a éste debidamente. 
En caso de solicitud del beneficiario, la suspensión deberá fundarse en circunstancias 
no imputables a éste y acompañarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose 
mediante correo electrónico dirigido al ejecutivo técnico. lnnovaChile decidirá la 
pertinencia y se pronunciará al respecto, comunicando su decisión al beneficiario en un 
plazo de 15 días, contados desde el requerimiento. La suspensión sólo podrá ser 
solicitada una vez durante el plazo de ejecución del proyecto, y no podrá exceder de la 
mitad del plazo originalmente aprobado. 
Autorizada la suspensión lnnovaChile rechazará cualquier gasto efectuado con cargo 
al proyecto durante este período. 
En ambos casos, el plazo de suspensión se contará desde que lnnovaChile comunique 
su decisión. 

DÉCIMO OCTAVO.- Suspensión de Pagos y de Gastos. 
La continuidad en la entrega de recursos, quedará sujeta a la evaluación que 
lnnovaChile haga del avance en el proyecto, a sus disponibilidades presupuestarias y a 
la entrega de los documentos de garantias respectivos, en su caso. 
lnnovaChile podrá suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que el 
proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario ha incumplido total o 
parcialmente sus obligaciones. En estos casos, lnnovaChile dispondrá las medidas que 
considere adecuadas para corregir las deficiencias que notare o para poner término 
anticipado al proyecto. 
Asimismo, el beneficiario estará obligado a informar a lnnovaChile y proponer et 
término anticipado del proyecto, si llegase a la convicción de que el proyecto no 
alcanzará los resultados esperados; no podrá ejecutarse dentro de parámetros 
razonables, o cuando no pueda enterar su aporte o el de los demás participantes en el 
proyecto. 
lnnovaChile podrá, con anterioridad a la total formalización del cierre anticipado, 
ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al 
subsidio entregado. En tal caso, sólo se podrán aceptar gastos asociados a actividades 
realizadas hasta la fecha de comunicación de dicha orden. 
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DÉCIMO NOVENO.- Término del Proyecto y del Convenio. 
El proyecto se entenderá terminado una vez que lnnovaChile apruebe el Informe Final; 
o se dé término anticipado al proyecto conforme a lo establecido en las Bases, y en las 
cláusulas vigésima y vigésimo primera siguientes. El convenio de subsidio se 
entenderá terminado una vez que el beneficiario cumpla con todas las obligaciones 
pendientes a su respecto, incluido el pago de multas y la devolución de saldos no 
rendidos, no ejecutados u observados resultantes de las revisiones de informes. 

VIGÉSIMO.- Término Anticipado del Proyecto por Causa No Imputable al 
Beneficiario. 
lnnovaChile podrá poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud del 
beneficiario en las siguientes situaciones: 
a. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en el 

proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por lnnovaChile. 

b. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los resultados 
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o que el 
beneficiario no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa 
no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por 
lnnovaChile. 

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el 
desempeño de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas 
debidamente por lnnovaChile. 

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por lnnovaChile, se entenderá 
terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha de la solicitud. 
En caso de efectuarse por iniciativa de lnnovaChile, se entenderá terminado 
anticipadamente el proyecto, desde la total tramitación de la resolución que lo declara, 
sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo de la cláusula décimo octava del 
presente convenio. 
En ambos casos, el beneficiario deberá hacer entrega de un Informe Final de cierre, 
dentro del plazo prudencial que se establezca en la Resolución de término anticipado, 
el cual no podrá exceder de 30 días, contados desde la total tramitación de la misma. 
El beneficiario deberá restituir todo saldo no gastado, no rendido u observado del 
subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término señalada en la resolución 
respectiva, en el plazo prudencial que lnnovaChile fije, el cual no podrá exceder del 
tercer día hábil anterior al vencimiento de la garantía por anticipos que obre en poder 
del Comité y que se contará desde el requerimiento del saldo a devolver. Para el 
cálculo del saldo a devolver, se aplicará el criterio establecido en el párrafo final del . 
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subnumeral 10.2 de las Bases Administrativas y en el párrafo final la cláusula sexta del 
presente convenio. El Comité hará efectiva la garantía por anticipo constituida si el 
beneficiario no realizare la restitución dentro del plazo. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Término Anticipado del Proyecto por Hecho o Acto 
Imputable al Beneficiario. 
lnnovaChile podrá poner término anticipado al proyecto en caso que el beneficiario 
incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. 
Constituyen incumplimiento culpable, las siguientes situaciones: 

a. Negar o dificultar labores de seguimiento. 
b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades. 
c. No dar aviso a lnnovaChile, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de 

enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demás participantes. 
d. Disconformidad grave entre la información técnica y/o legal declarada, y la 

efectiva. 
e. Incumplimiento de los resultados críticos o hitos de continuidad establecidos en 

el proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, 
calificada debidamente por lnnovaChile. 

f. Por haber llegado a la convicción de que el proyecto no alcanzará los 
resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables, o 
que el beneficiario no podrá enterar la parte del aporte de su responsabilidad, 
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada 
debidamente por lnnovaChile. 

g. En las rendiciones: 
- Duplicidad en la rendición de respaldos de gastos. 
- Simulación de actos o contratos. 
- Valoración de gastos por sobre el valor de mercado. 
- Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o 

débito) falsos o adulterados. 
h. Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el 

desempeño de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas 
debidamente por lnnovaChile. 

En este caso, el beneficiario deberá restituir la totalidad del subsidio recibido expresado 
en Unidades de Fomento a la fecha en que lnnovaChile le comunique por escrito el 
término anticipado del proyecto, y que serán convertidas a moneda nacional en la 
fecha de pago. Si producto de esta operación, resulta una suma menor al valor nominal 
del subsidio entregado, deberá restituirse este último (valor nominal). La restitución se 
tendrá que realizar dentro de 15 días contados desde la notificación del término 
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anticipado al beneficiario. lnnovaChile hará efectiva la garantía por anticipo constituida 
si el beneficiario no realiza la restitución dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo 
anterior, se exigirá el pago de las multas que se devenguen en el tiempo intermedio, y 
si correspondiere, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Aceptación y obligatoriedad de las Bases. 
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las Bases, 
las cuales forman parte del presente Convenio de Subsidio para todos los efectos 
legales. 

VIGÉSIMO TERCERO.- Interpretación de cláusulas del convenio de subsidio. 
Las cláusulas del presente Convenio de Subsidio que pudiesen ser objeto de 
controversias o dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad 
de su aplicación y todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, 
serán resueltas por lnnovaChile. El beneficiario podrá fonmular a lnnovaChile alcances 
en materia de interpretación para la correcta ejecución del proyecto, pero no serán de 
manera alguna, obstáculo para la decisión de lnnovaChile en cuanto a la interpretación 
definitiva que éste estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin 
perjuicio de los recursos contemplados en la Ley. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Publicidad de los informes y confidencialidad. 
La información que lnnovaChile reciba a través de los informes de avance, 
extraordinarios y final es pública, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la 
normativa vigente. 
Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC), o el sistema que lo sustituya o 
reemplace, se pondrá a disposición del público, todo o parte de la información que 
lnnovaChile reciba a través de los referidos informes, a través del mecanismo 
establecido en las Bases Técnicas. 
lnnovaChile podrá difundir libremente y sin limitaciones de ningún tipo, haciendo 
mención de la autoría cuando corresponda, toda aquella información pública acerca del 
proyecto que recibiera a través de los informes. 
Además, lnnovaChile, aplicando un cuidado razonable (culpa leve), tomará las 
medidas necesarias para mantener la confidencialidad de la información del proyecto, 
no puesta a disposición del público de acuerdo a lo señalado en el segundo párrafo 
precedente, cuya divulgación pueda afectar los derechos de las personas, 
particularmente tratándose de la esfera de su vida privada o derechos de carácter 
comercial o económico. 
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Las partes fijan, para los efectos del presente Convenio de Subsidio, su domicilio en la 
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales 
Ordinarios de Justicia. 

VIGÉSIMO SEXTO.- Personerías y ejemplares. 
La personería de don JOSÉ LUIS VELASCO GUZMÁN, consta en la Resolución (A) 
Nº 374 de 2012 de CORFO, que dejó sin efecto la Resolución (A) Nº 42 de 2011 de 
CORFO, lo dispuesto en la Resolución (E) Nº 1.780, de 2011 de CORFO, que pone 
en ejecución Acuerdo del Consejo Nº 2.694, de 2011, que modifica el Acuerdo del 
Consejo Nº2.646, de 201 O, modificado por Acuerdo del Consejo Nº 2686, de 2011; 
deja sin efecto Resolución (E)Nº 207, de 2011 CORFO, y su modificación; lo dispuesto 
en la Resolución (E)Nº 1.040, de 2011, de la Dirección Ejecutiva del Comíté INNOVA 
CHILE, que fija texto refundido de Instrucciones Operativas Relativas a la Delegación 
de Facultades en Directores Regionales de CORFO, sobre proyectos de INNOVA 
CHILE, y deja sin efecto Resolución (E) Nº 354 de 2011, del Comité INNOVA CHILE; 
La Resolución (E) Nº712, de 2012, de CORFO, que aprueba las Bases y anexos del 
Concurso "Bienes Públicos para la Competitividad Regional" y lo dispuesto en la 
Resolución (A) Nº153 de CORFO, que lo nombra como Director de CORFO en la 
Región de La Araucanía. 

La personería de don EUGENIO GONZALEZ AGUILÓ, consta en el acta de Sesión 
Nº292 del Consejo Directivo de CIREN, de fecha 09 de julio de 2003, que contiene la 
reforma a los estatutos, la que fue reducida a escritura pública el 15 de julio de 2003, 
ante el Notario de Santiago, Cosme Fernando Gomila Gatica y en Acta Sesión 
Ordinaria Nº 376 del Consejo Directivo de CIREN, de fecha 14 de junio de 2010, en la 
que se acordó el nombramiento de don Eugenio Gonzalez Aguiló en calidad de 
Director Ejecutivo, la que fue reducida a escritura pública el 15 de junio de 201 O, ante 
el Notario de Santiago, don Cosme Fernando Gomila Gatica. 

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes. 

El presente Convenio de Subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y 
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte. 

Firmado: 
Nombre 
Cargo 

EUGENIO GONZALEZ AGUILÓ 
REPRESENTANTE 



Beneficiaria 

Nombre 
Cargo 
1 nstitución 
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CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

JOSÉ LUIS VELASCO GUZMÁN 
DIRECTOR CORFO 
DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA" 

2° IMPUTACIÓN: Hasta la cantidad de $149.846.954.- (ciento cuarenta y nueve 
millones ochocientos cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro pesos), 
a la cuenta contable extrapresupuestaria 214.05 "Administración de Fondos", del 
presupuesto del Comité Innova Chile para el año 2013. 

Anótese y comuníquese. 


