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CONVENIO DE SUBSIDIO

CENTRO DE INFORMACiÓN DE RECURSOS NATURALES - CIREN

y

COMITÉ INNOVA CHILE.

• r~

En Santiago, a 31 de diciembre de 2009, entre el COMITÉ INNOVA CHILE, Comité
dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción o CORFO, en adelante
"INNOVA CHILE", representado, según se acreditará, por su Director Ejecutivo, don
Claudio Maggi Campos, cédula nacional de identidad N° 8.850.856-4, ambos
domiciliados en calle Ramón Nieto N° 920, comuna y ciudad de Santiago y el "CENTRO
DE INFORMACiÓN DE RECURSOS NATURALES - CIREN", RUT N° 71.294.800-0, en
adelante "Desarrollador del Bien Público" o "Desarrollador", representado, según se
acreditará, por su Director Ejecutivo, don Rodrigo Francisco Álvarez Seguel, cédula
nacional de identidad N° 12.813.844-7, ambos domiciliados. para estos efectos, en
Manuel Montt N° 1.164, comuna de Providencia, ciudad de Santiago:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.
1) El Comité Innova Chile, convocó durante el año 2009 al "Concurso Nacional de
Bienes Públicos para la Innovación, Fortalecimiento y Formación de Capacidades
para la Innovación e 1+0 Precompetitiva 2009".
2) Dentro de las Líneas disponibles en el concurso se encuentra aquella denominada
"Bienes Públicos para la Innovación 2009", cuyas bases fueron aprobadas por
Resolución (A) N° 397, de 2008, de la Dirección Ejecutiva del Comité Innova Chile;
oportunamente dadas a conocer a los proponentes mediante aviso publicado en el diario
El Mercurio, con fecha 05 de abril de 2009 y publicadas en la página Web de CORFO.
3) Por Acuerdo N° 1.4, adoptado en Sesión N° 103, de fecha 04 de noviembre de
2009. puesto en ejecución mediante Resolución (A) N° 214, de 2009, de la Dirección
Ejecutiva del Comité Innova Chile. el Subcomité de Innovación de Interés Público e
Innovación Precompetitiva del Comité Innova Chile, resolvió que el Proyecto que se
singulariza en la cláusula siguiente, presentado por el Desarrollador a la Convocatoria y
Línea de Financiamiento señaladas en los numerales anteriores, se ha hecho merecedor
de subsidio del Comité Innova Chile y asignó los recursos para su materialización.
4) Para los efectos previstos en el presente convenio, se definen las siguientes
categorías de participación:
MANDANTE: El Mandante del bien público es la persona jurídica que otorga la
pertinencia principal al proyecto, en el entendido de que es la principal interesada en el
desarrollo del bien y en los resultados del proyecto. Además, es la persona jurídica
responsable de garantizar gue se mantengan en el tiempo los bienes públicos producidos,
así como de introducirles las mejoras gue fueren necesarias.
El Mandante es una persona jurídica, con o sin fines de lucro, pública o privada,
constituida en Chile, con objetivo y/o giro relacionados con el objeto del proyecto, de
actividad relevante en alguno de los ámbitos de aplicación del proyecto.
INTERESADOS: Corresponden a una o más persona(s) jurídica(s), podrá(n) ser
pública(s) o privada(s), con o sin fines de lucro, constituida(s) en Chile o personas
naturales (empresarios individuales) que contribuyen al proyecto mediante aportes
pecuniarios y/o no pecuniarios (valorados). que se asocian al Mandante para darle mayor
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potencial de los resultados del proyecto.
OFERENTE: Es la persona jurídica con o sin fines de lucro, constituida en Chile que, una
vez finalizado el proyecto, por encargo del Mandante será la encomendada de ofrecer en
forma permanente a la comunidad el bien público desarrollado en el proyecto.
DESARROLLADOR: Es la persona jurídica, con o sin fines de lucro, constituida en Chile,
que presenta y ejecuta el proyecto y es beneficiaria de los recursos de Innova Chile. Esta
entidad será la responsable ante Innova Chile por la ejecución del proyecto; de este
modo, será sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se
establezcan en el Convenio de Subsidio con el Comité Innova Chile, incluyendo las
rendiciones e informes detallados de los gastos y actividades desarrollados por ella y por
terceros.
CODESARROLLADOR: Una o más personas jurídicas, públicas o privadas, con o sin
fines de lucro, constituidas en Chile o en el extranjero, que aportan complementariedad en
las capacidades de desarrollo. En conjunto, el Desarrollador y su(s) Codesarrollador(es)
deben poseer las capacidades suficientes para abordar el ejercicio de todas las
actividades del proyecto.
El Codesarrollador concurre al proyecto desde su formulación, para codesarrollar parte de
las actividades contempladas en éste, sin que medie relación contractual alguna entre el
Codesarrollador y el Comité Innova Chile.
SUBCONTRATADO POR EL DESARROLLADOR: Es una persona jurídica que participa
en el proyecto, en conformidad a la normativa aplicable a las subcontrataciones, cuyo
objeto es ser contratada por el Desarrollador para la ejecución de ciertas actividades
específicas relacionadas directamente con el proyecto. No tendrá participación de los
resultados del proyecto ni relación contractual con INNOVA CHILE.

SEGUNDO.- Objeto del Convenio y aceptación del Desarrollador.
En virtud de lo anterior, por este acto, el Desarrollador viene en aceptar el subsidio objeto
del convenio y se obliga a ejecutar el Proyecto denominado: "ZONIFICACiÓN DE LA
APTITUD PRODUCTIVA DE FRUTALES Y BERRIES EN LA REGiÓN DEL MAULE,
BAJO CONDICIONES CLIMÁTICAS ACTUALES Y FUTURAS", Código 09CN14-5784,
en adelante e indistintamente, Proyecto, utilizando los recursos en la forma que éste ha
previsto. Para su realización, el Desarrollador se ajustará a lo preceptuado en las Bases,
este convenio y a los términos del Proyecto, en ese orden de prelación.
El objeto general del presente convenio consiste en identificar áreas con diferentes
aptitudes para la producción de: olivo, cerezo, pistacho, avellano europeo, frambuesa,
mora híbrida y frutilfas; sistematizar y entregar antecedentes agronómicos que permitan
mejorar la toma de decisiones y atraer inversión a la Región del Maule.
El Desarrollador deberá dar cumplimiento a los objetivos específicos, resultados,
productos, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el Proyecto antes referido. Será facultad de INNOVA CHILE calificar el
cumplimiento de estas circunstancias, así como aprobar los eventuales cambios o
modificaciones que experimenten tales conceptos durante el desarrollo del proyecto, en la
medida que no alteren sustancialmente lo establecido en las Bases.

TERCERO.- Plazo del Proyecto.
Las actividades previstas en el respectivo Proyecto, serán ejecutadas por el Desarrollador
en el plazo de 36 (treinta y seis) meses, desde la fecha de total tramitación de la
Resolución que apruebe el presente convenio, la que se entenderá como fecha de inicio
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--------­del Proyecto. El Informe Final se entregará a INNOVA CHILE dentro de los 30 días
corridos siguientes al vencimiento del plazo antes señalado.
Este plazo podrá ser prorrogado hasta por el término máximo de 2 (dos) años más, si por
causas no imputables al Desarrollador, las actividades contempladas en el proyecto no
pudieren realízarse en el plazo inicialmente aprobado, siempre y cuando el Desarrollador
haya solicitado por carta a la Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE dicha prórroga, en
fecha previa al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto.
La solicitud de prórroga deberá ser debidamente fundada, acompañándose todos los
antecedentes necesarios que justifiquen dicha solicitud e INNOVA CHILE deberá
pronunciarse por escrito autorizando la referida solicitud y fijando un nuevo plazo para la
entrega del Informe Final. Una vez recibida la autorización de prórroga del plazo, el
Desarrollador deberá proceder al cambio de las garantías correspondientes, las que
deberán tener vigencia hasta, por lo menos, 4 meses posteriores a la fecha de entrega del
Informe Final.
La no entrega de las garantías en fecha previa al vencimiento de los documentos en
poder de INNOVA CHILE, será calificado como incumplimiento de convenio e INNOVA
CHILE hará efectiva las garantías correspondientes, sin mayor trámite.

CUARTO.- Costo del Proyecto.
El costo total estimado del Proyecto es la suma de $290.310.000.- (doscientos noventa
millones trescientos diez mil pesos).

QUINTO.- Subsidio de INNOVA CHILE.
INNOVA CHILE concurrirá al financiamiento del costo total del Proyecto con un subsidio
hasta por la suma máxima de $213.000.000.- (doscientos trece millones de pesos),
equivalente al 73,34% de dicho costo total.
El monto definitivo del subsidio será establecido sobre la base de los costos reales en que
incurra el Desarrollador para pagar los insumas que en el Proyecto se señalan, sin que
dicho monto pueda exceder la suma establecida en esta cláusula.
En el evento que el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las
rendiciones de gastos aprobadas por el Comité Innova Chile, fuere menor que el
presupuesto aprobado en el acto de selección del mismo, el Desarrollador deberá restituir
el monto del subsidio que exceda del porcentaje aprobado por el Subcomité, calculado
sobre dicho costo real.
Si una vez terminadas a satisfacción de INNOVA CHILE las actividades contempladas en
el Proyecto, se produjeren excedentes por una buena gestión del Desarrollador, INNOVA
CHILE decidirá el fin de tales fondos, ya sea, destinándolos a la profundización de todos o
algunos de los objetivos especificas del proyecto ejecutado, o bien, solicitará la restitución
del exceso no gastado. Para el evento que INNOVA CHILE resuelva destinar los fondos
sobrantes a algunos de los objetos precitados, el Desarrollador deberá otorgar una
garantía adicional por este monto, de aquellas señaladas en la cláusula novena, presentar
un plan de trabajo e inversión de esos fondos y entregar al término de las actividades
adicionales un informe al cual se le aplicarán, para su aprobación y devolución de la
caución adicional, en lo que sea pertinente, las disposiciones contenidas en la cláusula
novena. Todo excedente que INNOVA CHILE no autorice a gastar en forma expresa,
deberá ser restituido por el Desarrollador a INNOVA CHILE, dentro de 30 días corridos
desde que le sea solicitado.



.,. Phlll
I!lnO~vaC He

CORFO..-----..
SEXTO.- Aportes del Mandante e Interesados.
Del costo total del Proyecto, el Desarrollador se obliga a financiar con aportes
provenientes del Mandante e Interesados, la suma de $77.310.000.- (setenta y siete
millones trescientos diez mil pesos). El Desarrollador será responsable de enterar
estos aportes en las proporciones y de la forma que consulta el Proyecto, ya sea en
dinero, bienes muebles, horas hombres, equipos, maquinarias, uso de instalaciones, y
demás que requiera el mismo. La valorización de estos aportes deberá ser aprobada por
INNOVA CHILE.
Estos aportes, deberán ser entregados durante la ejecución del Proyecto, para cuyo
efecto, el Desarrollador se obliga gestionar la materialización de los aportes del Mandante
e Interesados.

SÉPTIMO.- Calendario de desembolsos e informes.
El subsidio será puesto a disposición del Desarrollador de acuerdo con el siguiente
calendario de desembolsos y de entrega de informes:

ENTREGA DE INFORMES

1er INFORME DE AVANCE: Se
entregará a los 12 meses contados
desde la total tramitación de la
Resolución que aprueba el presente
Convenio.
El informe deberá contener los
resultados de las actividades
desarrolladas durante los primeros
11 meses contados desde la total
tramitación de la Resolución que
aprueba el Convenio de Subsidio.
2do INFORME DE AVANCE: Se
entregará a los 25 meses contados
desde la total tramitación de la
Resolución que aprueba el presente
Convenio.
El informe deberá contener los
resultados de las actividades
desarrolladas durante los primeros
24 meses contados desde la total
tramitación de la Resolución que
aprueba el Convenio de Subsidio.

DESEMBOLSOS
1er DESEMBOLSO: Se entregará como
anticipo, dentro de los siete días hábiles
siguientes a la total tramitación de la
Resolución que apruebe el presente
convenio y de la recepción, a satisfacción
de INNOVA CHILE. de la garantía
respectiva, por un monto equivalente a
dicho anticipo y la garantía de fiel
cumplimiento del convenio de subsidio,
todo ello de conformidad a la cláusula
novena.
2do DESEMBOLSO: Se entregará dentro
de los diez días hábiles siguientes a la
fecha de aprobación del Primer Informe
de Avance, previa entrega de la garantía
respectiva por el monto no rendido y el
total del segundo desembolso.

3er DESEMBOLSO: Se entregará dentro
de los diez días hábiles siguientes a la
fecha de aprobación del Segundo informe
de Avance, previa entrega de la garantía
respectiva por el monto no rendido y el
total del tercer desembolso.

MONTO

$127.800.000.-

$42.600.000.-

$42.600.000.-
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dentro del plazo estipulado en la
cláusula tercera de este convenio.
Deberá contener los resultados del
Proyecto total, de acuerdo a lo
estipulado en el mismo.

OCTAVO.- Condiciones para el desembolso del subsidio.
La entrega del subsidio estará condicionada a lo siguiente:

1. La total tramitación de la Resolución de la Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE
que apruebe el presente convenio de subsidio.

2. La existencia y disponibilidad de recursos en el presupuesto de INNOVA CHILE.
Si, a causa de la no disponibilidad de recursos para desembolsos, el Proyecto se
atrasare, los plazos del mismo serán modificados por Innova Chile, a solicitud del
Desarrollador, siempre que éste no exceda del plazo máximo establecido en las
Bases. Los desembolsos que deban hacerse con cargo a los presupuestos futuros
quedarán condicionados a la existencia de los recursos en los presupuestos
asignados a INNOVA CHILE. La falta de recursos para los desembolsos siguientes
no generará responsabilidad para INNOVA CHILE.

3. La entrega por parte del Desarrollador de las garantías referidas en la cláusula
siguiente.

4. La entrega oportuna por parte del Desarrollador, salvo en caso de la primera
cuota, de los informes de avance y de su aprobación por parte de INNOVA CHILE
quién podrá suspender temporalmente la entrega del subsidio o decidir la entrega
de una parte del mismo si considera que el avance del Proyecto es insuficiente, sin
perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas vigésimo cuarta y siguientes de este
convenio.

5. La destinación precisa, por el Desarrollador, de los recursos que reciba para la
ejecución del Proyecto en la forma convenida por las partes. El Desarrollador sólo
podrá utilizar el subsidio para financiar los insumas que consulta el Proyecto,
prestando particular atención a las definiciones de los mismos y ajustándose, en
todo caso, a lo señalado en el propio Proyecto, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el inciso cuarto de la cláusula quinta precedente a propósito de excedentes y lo
dispuesto en la cláusula vigésima.

6. La acreditación del pago de las cotizaciones para el seguro de cesantía.

NOVENO.- Garantía por anticipos y fiel cumplimiento del convenio.
a) Garantía por anticipos: Con anterioridad a cada desembolso del subsidio, el

Desarrollador deberá entregar, a satisfacción y en favor del Comité Innova Chile,
cauciones consistentes, ya sea, en boletas de garantía bancaria, depósitos a plazo
o pólizas de seguros de ejecución inmediata, con el fin de garantizar el total de los
montos de los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho
instrumento de garantía deberá expresar que su objetiVo consiste en garantizar el
correcto uso del anticipo del subsidio otorgado por Innova Chile, por parte del
Desarrollador, para la ejecución del proyecto, cuya denominación deberá
mencionarse y deberá tener una vigencia superior en por lo menos 3 (tres) meses
a la fecha de entrega del informe de avance y 4 meses superior a la fecha de
entrega del informe final tratándose del último desembolso contemplado. Esta
será devuelta una vez que Innova Chile apruebe el informe y rendición ,p\J.• .:l,~.:<~
correspondientes. ~
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--------b) Garantía por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega de la
primera cuota del subsidio otorgado por el Comité Innova Chile, el Desa~rollador,
además, deberá entregar una caución de igual naturaleza a las anteriormente
señaladas para garantizar el fiel cumplimiento del Convenio, por, al menos, el 3%
del monto total del subsidio. La glosa de este instrumento deberá expresar que se
otorga para garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por parte del
Desarrollador, mencionando la denominación del proyecto. Esta garantía tendrá
por fin cautelar, además, el pago de multas que se devenguen durante la
ejecución del proyecto, deberá tener una vigencia superior en por lo menos 4
(cuatro) meses a la fecha de presentación del Informe Final y será devuelta una
vez que Innova Chile apruebe dicho informe y la rendición correspondiente y, se
acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

El costo financiero que implique obtener las cauciones, podrá ser cubierto por el ítem
Gastos de Administración General y de Administración Superior.
En los casos de no constitución o de no renovación oportuna de cualquiera de las
garantías que se estipulan en el presente convenio, INNOVA CHILE cobrará una multa de
2 U.F. (dos Unidades de Fomento) por cada día corrido de atraso, y quedará, asimismo,
habilitado para ejecutar las garantías que se encuentren vigentes y para dar término
anticipado al convenio, lo que será evaluado en cada caso.

DÉCIMO.- Manejo de dinero y financiero del Proyecto.
El Desarrollador deberá llevar por separado la contabilidad del proyecto, indicando las
etapas, el ítem presupuestario y las fuentes de financiamiento; deberá mantener separada
y ordenada la documentación original de respaldo de modo de permitir en todo momento
el examen y verificación de la información y documentación sustantiva, administrativa y
contable del Proyecto, por los personeros que acredite INNOVA CHILE. Todo giro de
fondos contra los recursos financieros del Proyecto, deberá ser previamente visado por el
Director del Proyecto.

DÉCIMO PRIMERO.- Adquisiciones del Desarrollador.
Los equipos y bienes de capital, que eventualmente fueren comprados por el
Desarrollador en el marco de la ejecución del Proyecto, deberán cumplir las siguientes
condiciones:
i. Las adquisiciones de bienes por montos superiores a $50.000.000.- (cincuenta

millones de pesos), deberán efectuarse mediante Propuesta Pública.
ii. Las compras de bienes que se efectúen por montos desde $10.000.000.- (diez

millones de pesos) e inferiores a $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), deberán
efectuarse mediante Propuesta Privada.

iii. Las adquisiciones de bienes que se efectúen por montos inferiores a $10.000.000.­
(diez millones de pesos), deberán efectuarse por contratación directa, mediante tres
cotizaciones. En casos justificados, por la naturaleza de la actividad, INNOVA CHILE
aceptará dos o una cotización.
INNOVA CHILE podrá autorizar una forma distinta de contratación a la que
corresponda de conformidad a los montos señalados precedentemente, siempre que
se trate de alguna de las otras modalidades reguladas en esta cláusula.

iv. Observar las normas de operación y mantención regular de los equipos y bienes de
capital, según lo establecido en las cláusulas siguientes.

v. Contar con la visación del Director del Proyecto ajustándose, en todo caso, al
presupuesto d~terminado e:n el Proyecto y a la calidad requerida para obtener los r - ~c--~~

resultados prevIstos en el mismo. I.;,~ ~ ~...,
¡.

illl..~._
.m.~
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INNOVA CHILE objetará el gasto, en la rendición respectiva, si en la adquisición de
bienes no se cumplen los requisitos señalados precedentemente.

DÉCIMO SEGUNDO.- Operación, cuidado y mantención de obras y equipos.
El Desarrollador será responsable de la operación, cuidado y mantención de todos los
equipos del Proyecto que hubiere adquirido, respondiendo hasta de la culpa leve por su
desempeño. En particular, el Desarrollador destinará personal adecuado y los materiales
necesarios para la normal operación y mantención de dichas obras y equipos durante la
ejecución del Proyecto.

DÉCIMO TERCERO.- Propiedad de los equipos y demás bienes.
El Desarrollador será dueño de los equipos y bienes adquiridos con el subsidio, sin
perjuicio de las condiciones establecidas en la cláusula vigésimo séptima.

DÉCIMO CUARTO.- Seguros.
El Desarrollador tomará, a su nombre, seguros que otorguen cobertura adecuada para
todos los riesgos involucrados en la ejecución, incluyendo la destrucción o inutilización por
causas fortuitas de todos y cada uno de los bienes adquiridos en todo o parte con cargo al
subsidio otorgado por INNOVA CHILE, Y pagará con puntualidad las primas
correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencia en que incurra
respecto de esta obligación.
En aquellos casos que, habiendo ocurrido la pérdida total o parcial del equipamiento
destinado al Proyecto y el seguro contratado, en definitiva, no responda de la reposición
total o parcial de dicho equipamiento cualquiera que fuere la causal señalada por el
asegurador, responderá directamente el Desarrollador de la reposición.
Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo precedente, responderá directamente
el Desarrollador, en el evento que no tuviere seguro vigente, al momento de ocurrir algún
siniestro que signifique la pérdida, menoscabo, o daño del equipamiento. INNOVA CHILE
fijará los términos de la reposición del equipamiento, en los casos precisados en este
párrafo. Del mismo modo, INNOVA CHILE pondrá término anticipado al Convenio, si el
siniestro fuera de tal magnitud que imposibilitare la continuación del Proyecto.
El costo del seguro podrá imputarse al ítem Gastos de Administración General y de
Administración Superior.

DÉCIMO QUINTO.- De la Dirección del Proyecto y Sustituciones de Personal.
Para dirigir y ejecutar el Proyecto, el Desarrollador, además, de su representante, actuará
por intermedio del Director del Proyecto, quién tendrá las funciones de coordinación para
la buena marcha del mismo. Los nombres del Director del Proyecto y aquel del Director
Alterno, serán aquellos que consten en la última versión del Proyecto.
El Director Alterno del Proyecto tendrá las mismas funciones que el titular, en ausencia o
impedimento de éste, sin necesidad de orden expresa.
El Desarrollador deberá dedicar efectivamente a la ejecución del Proyecto el personal
comprometido. Podrá cambiar al Director del Proyecto, a su Alterno y a los investigadores
principales señalados en el Proyecto, siempre que quienes los reemplacen tengan la
calidad apropiada para realizar tales funciones, pudiendo INNOVA CHILE formular
observaciones a los reemplazantes si, a su juicio, no son idóneos. Para tal efecto, cada
vez que el Desarrollador requiera efectuar una sustitución de algún investigador principal,
del Director o su Alterno, deberá comunicarlo, por escrito, a INNOVA CHILE dentro de
quinto día hábil de ocurrido el hecho y proponer un reemplazante a más tardar dentro de
los diez días hábiles a contar de la expedición de esa comunicación. INNOVA CHILE,
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proporcionar todos los antecedentes que INNOVA CHILE requiera para pronunciarse
sobre la idoneidad técnica de los reemplazantes. Comunicado por INNOVA CHILE el
rechazo de todos o algunos de los reemplazantes, el Desarrollador deberá proponer
nuevos sustitutos en un plazo de diez días hábiles. Si nuevamente todos o algunos de los
propuestos fueran calificados por INNOVA CHILE como carentes de la idoneidad
necesaria, se pondrá término al convenio y se estará a lo prevenido en la cláusula
vigésimo quinta.

DÉCIMO SEXTO.- Compromisos con terceros Participantes.
El Desarrollador se obliga a allegar los recursos comprometidos por el Mandante e
Interesados, y gestionar la materialización de los aportes de éstos para alcanzar los
resultados esperados, según el calendario de materialización de los aportes pecuniarios o
no pecuniarios comprometidos. El retraso en el cumplimiento de la obligación, habilitará a
INNOVA CHILE para ponerle término anticipado al presente convenio, en conformidad a
la cláusula vigésima quinta, lo que será evaluado en cada caso.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Subcontrataciones.
El Desarrollador podrá subcontratar parte de las actividades con personas jurídicas para
la prestación de servicios relacionados directamente con las actividades del proyecto,
excluido todo gasto destinado a contratar servicios de administración y apoyo, siempre y
cuando esté contemplada en el Proyecto sobre la base de los requerimientos técnicos y
económicos del mismo. Además, no se podrá financiar la subcontratación o ejecución de
actividades a cualquier título por parte del Mandante, Codesarrollador (y por el(los)
Interesados. Toda subcontratación que no esté expresamente contemplada en el
Proyecto deberá ser previamente consultada y autorizada por INNOVA CHILE. El
incumplimiento de esta obligación será considerado incumplimiento grave de las
obligaciones que impone el presente convenio y se aplicará lo dispuesto en la cláusula
vigésimo sexta. Tales subcontratos deberán contemplar la facultad de INNOVA CHILE
para hacer labores de seguimiento en forma directa a las actividades desarrolladas por el
subcontratado, sin aviso previo al Desarrollador.
Con todo, se deja expresa constancia de que INNOVA CHILE no será responsable ni
adquirirá obligación alguna con los subcontratistas, siendo el Desarrollador el responsable
exclusivo del cumplimiento de las actividades asumidas por los subcontratados, siendo,
por consiguiente, estos los únicos responsables del pago de las remuneraciones y demás
estipendios que correspondan a sus trabajadores, del otorgamiento de feriado legal,
licencias, el estricto cumplimiento de las obligaciones previsionales, de desempleo, de
salud y tributarias. Del mismo modo será responsable del pago oportuno y completo de
los honorarios que pueda haber convenido y de la retención y entero del impuesto a la
renta de los profesionales que corresponda.
Toda subcontratación cuyo costo sea inferior a los $10.000.000.- (diez millones de pesos)
deberá efectuarse, a lo menos, mediante tres cotizaciones. Desde $10.000.000 (diez
millones de pesos) y hasta $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), deberá
efectuarse mediante propuesta privada a la que se invite a un mínimo de cuatro
empresas del rubro. Sobre $50.000.000.- (cincuenta millones de pesos), deberá
efectuarse por propuesta pública.
Por razones calificadas, INNOVA CHILE podrá autorizar una forma distinta de
contratación a la que corresponda de conformidad a los montos señalados
precedentemente, siempre que se trate de alguna de las otras modalidades reguladas en
esta cláusula. , ~,~.
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se cumplen los requisitos señalados en los párrafos precedentes.

DÉCIMO OCTAVO.- Seguimiento y control del Proyecto.
Atendida la naturaleza y los objetivos del Comité Innova Chile. así como el destino del
subsidio, convienen las partes en que la Dirección Ejecutiva de INNOVA CHILE mantenga
un permanente seguimiento y control de la ejecución del Proyecto mediante el análisis y
evaluación de los informes que menciona la cláusula siguiente, visitas inspectivas en
terreno y otras actividades conducentes. El Desarrollador dará al personal dependiente de
la Dirección Ejecutiva y a otros especialistas que acredite INNOVA CHILE. las facilidades
necesarias para tomar conocimiento directo de los trabajos del Proyecto. En
consecuencia. los profesionales designados por la Dirección Ejecutiva para los fines de
seguimiento podrán realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
información y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si
el Proyecto se desarrolla en conformidad a lo estipulado; si las actividades descritas en
los informes de avance corresponden a la realidad y. para verificar si los aportes del
Mandante e Interesados corresponden en carácter, calidad y cantidad a lo comprometido,
entre otros aspectos relevantes. Estas facultades INNOVA CHILE las podrá ejercer tanto
respecto de las actividades consultadas en el Proyecto que realice directamente el
Desarrollador. Mandante. Codesarrollador e Interesados, como también respecto de las
efectuadas por subcontratistas, sin necesidad de aviso previo, quienes deberán otorgar
todas las facilidades del caso para hacer expedita y eficaz las labores de seguimiento.
Para estos efectos, tratándose de las subcontratadas, la facultad de seguimiento y control
deberá constar en los contratos que suscriba el Desarrollador con dichas entidades.
siendo responsable de incumplimiento de las obligaciones de este convenio para el caso
de omisión y que de ello derive dificultades para realizar las labores de seguimiento
antedichas. No obstante, queda entendido que INNOVA CHILE no asume, en modo
alguno, la co-dirección o ca-ejecución del Proyecto, siendo la ejecución del mismo de
exclusiva responsabilidad del Desarrollador.
El Desarrollador se obliga a enviar la información requerida mediante los medios
electrónicos implementados por INNOVA CHILE para tal efecto.

DÉCIMO NOVENO.- Informes de Avance y Final.
El Desarrollador, previa visación del Director del Proyecto entregará a INNOVA CHILE
Informes de Avance y Final, con contenidos científico-tecnológicos y con la rendición de
gastos correspondiente, en los períodos que señala el presente convenio en su cláusula
séptima; en los períodos extraordinarios que INNOVA CHILE determine. Todo informe
deberá entregarse por medios físicos y electrónicos en conformidad a las instrucciones
que INNOVA CHILE imparta relativas al sistema de gestión de proyectos de INNOVA
CHILE y contener, a lo menos:
a) el Informe Técnico, el cual deberá incluir un detalle de las actividades y resultados del
período del informe de que se trate, en relación con las' etapas, actividades y resultados
comprometidos en la configuración técnica del proyecto; los resultados efectivamente
logrados con los respectivos antecedentes que acrediten su realización y, en caso que
uno o más resultados no hayan sido alcanzados dentro del plazo. deberá contener la
justificación de su no realización. En este caso, el informe deberá proponer cómo se
modificará el plan de trabajo para lograr los resultados pendientes, y los parciales y finales
del Proyecto dentro de los plazos y con los recursos establecidos en este convenio;
b) la rendición de gastos por mes, por etapas y en forma cronológica del período que
contempla el informe, y la rendición de gastos acumulados a esa misma fecha para cada
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-------una de las distintas fuentes de financiamiento, con sus correspondientes respaldos. La
documentación de respaldo, como boletas, facturas y otro tipo de documentos
sustentatorios que acrediten los gastos en forma indubitada, deberán llevar un timbre que
indique que los gastos fueron realizados con cargo al subsidio otorgado por el Comité
Innova Chile. En el caso de los aportes valorados o no pecuniarios de los participantes
deberá acreditarse mediante un certificado firmado por el representante del aportante.
Los antecedentes de respaldo deberán adjuntarse ordenados cronológicamente y
clasificados por cuenta de gasto y fuente de financiamiento, en copia claramente legible, y
c) los antecedentes que acrediten haberse efectuado cotizaciones o licitaciones, cuando
corresponda en la forma prevista en este convenio.
INNOVA CHILE dará su aprobación o formulará observaciones a los Informes de Avance
en el plazo de tres meses contados desde su recepción. En el caso del Informe Final
deberá hacerlo en el plazo de cuatro meses de recibido.
Ante la solicitud de modificación o complementación de los Informes de Avance o Final
por parte de INNOVA CHILE, el Desarrollador se obliga a dar cumplimiento a tal solicitud
dentro del plazo de 30 días corridos, debiendo, además, prorrogar el plazo de vigencia de
los documentos de garantía por el plazo que solicite INNOVA CHILE.
Los informes que no contengan toda la información solicitada o bien, que no adjunten
todos los antecedentes de respaldo que se requieren para su análisis tanto técnico como
financiero, o no se adjunten en copia legible, se entenderán como no presentados y
procederán las sanciones previstas para el caso de mora en la entrega de informes.
INNOVA CHILE podrá solicitar informes de avance extraordinarios en los periodos que se
determine en función del seguimiento de las actividades del Proyecto, a los cuales se les
aplicará para su confección y emisión lo dispuesto en los párrafos precedentes.
En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes de avance y final
INNOVA CHILE aplicará una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento), por cada día
corrido de atraso, con tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento), salvo que el
Desarrollador probare que el incumplimiento se debe a caso fortuito o fuerza mayor; sin
perjuicio que INNOVA CHILE decida, en mérito del atraso producido, desestimar la
continuación del proyecto en cuyo caso se estará, además, a lo prevenido en la cláusula
vigésimo sexta.

VIGÉSIMO.- Modificaciones del Proyecto.
Sobre la base de las actividades directas de seguimiento del Proyecto, del análisis y
evaluación de los Informes de Avance, y de los demás antecedentes con que cuente,
INNOVA CHILE podrá introducir modificaciones, siempre que éstas no alteren los
elementos esenciales del Proyecto, tales como objeto, plazos máximos establecidos en
Bases y montos del subsidio. Lo anterior será aplicable, especialmente, dentro de los
primeros cuatro meses de ejecución del Proyecto con el objeto de introducir
modificaciones, precisiones o rectificaciones que no fueron previstas en la instancia de
adjudicación definitiva del mismo y siempre que no se alteren los términos de las Bases
que rigen la Convocatoria.
Las modificaciones que impliquen cambios en el texto del Convenio de Subsidio deberán
constar en instrumento modificatorio del mismo, el cual deberá ser aprobado mediante
Resolución de la Dirección Ejecutiva del Comité Innova Chile.
A fin de mejorar el proceso de ejecución del Proyecto y asegurar el cumplimiento del
objetivo del Proyecto, ya sea por iniciativa propia o previa solicitud escrita del Director del
Proyecto, INNOVA CHILE, podrá modificar los tipos de insumos previstos, reasignar
fond?s en los d!stintos items que consulta el Proyecto y otros aspectos del mismo,
tendientes a mejorar su proceso de ejecución y facilitar el logro de sus objetivos. El
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gasto que no haya sido aprobado en los ítems que consulta el Proyecto. Además,
todos aquellos gastos no determinados expresamente en tales ítems, o cambios de
actividades, deberán ser consultados y enviados a través del Sistema de Gestión de
Proyectos de INNOVA CHILE. Para estos efectos se deberá presentar una solicitud de
reprogramación o de reitemización, según corresponda, a la Dirección Ejecutiva de
INNOVA CHILE con la debida justificación y anticipación, mediante carta de solicitud.
Si el Desarrollador reasignare recursos en los ítems previstos en el Proyecto,
reprogramare actividades o bien, efectuare gastos o realizare modificaciones al Proyecto,
de aquellas que deben ser previamente consultadas a INNOVA CHILE, sin observar este
requisito, INNOVA CHILE objetará el gasto y no lo reconocerá para los fines de su
rendición.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Propiedad y utilización de resultados.
Los resultados derivados de la ejecución del Proyecto, así como toda la información,
inventos, innovaciones tecnológicas, procedimientos, planos y demás documentos,
pertenecerán al Desarrollador, quien podrá hacer uso de los mismos. La propiedad
intelectual de la información generada por el Proyecto deberá ser cautelada
exclusivamente por el Desarrollador. En consecuencia corresponderá a ésta amparar en
los registros correspondientes las eventuales invenciones patentables o los derechos
propietarios sobre los resultados que se alcancen durante el Proyecto a nombre de todos
los copartícipes en el mismo. El Desarrollador estará obligado a comunicar a INNOVA
CHILE el logro de resultados, ya sea, mediante comunicación directa o bien, a través de
los informes de avance o final. INNOVA CHILE podrá hacer difusión de resultados cuando
lo estimare conveniente.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, si el Desarrollador fuere una persona
jurídica distinta del Oferente, deberá transferir los resultados del proyecto a este último, de
forma tal que dicho Oferente quede plenamente capacitado para ofrecer los resultados del
proyecto a los usuarios.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Obligación de confidencialidad.
El Desarrollador e INNOVA CHILE contraen el compromiso de proteger la información y la
propiedad intelectual e industrial generada por el proyecto y, en particular, adoptar las
medidas necesarias para que el personal que participe en el mismo no comunique o
transfiera a terceros ajenos al proyecto tal información. El Desarrollador deberá informar a
INNOVA CHILE tan pronto se obtenga un resultado apropiable bajo los resguardos
necesarios. Esta obligación de confidencialidad no se entenderá respecto de INNOVA
CHILE en cuanto a la facultad que ésta tiene de publicar información genérica sobre
temas relacionados con el proyecto que puedan derivarse de los informes que reciba,
siempre y cuando, tal publicación no afecte los propósitos establecidos en esta cláusula.

VIGÉSIMO TERCERO.- Obligaciones de difusión y comunicación.
El Desarrollador se obliga a lo siguiente:
a) Proporcionar información acerca de las actividades que contempla el Proyecto, tanto
de las realizadas por él, como por el Mandante, el o los Codesarrolladores y los
Interesados, tanto a la Dirección Ejecutiva como a otros equipos de trabajo subsidiados
por INNOVA CHILE, Y otorgar las facilidades necesarias para dicho objeto.
b) Apoyar y participar activamente en los eventos que realice INNOVA CHILE para
promocionar los resultados parciales y finales del proyecto, comprometiéndose, además, .O'lA ~.~~
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Interesados.
c) Realizar difusión y transferencia de los resultados de~ proyecto de ac~erdo a lo
establecido en los programas de trabajo del proyecto, lo senalado en esta clausula y de
acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Comunicaciones disponible en la página Web
de CORFO.
d) Transferir los resultados del Proyecto en la forma prevista en, el proyecto. .
e) Rotular los documentos oficiales, los equipos, bienes de capital, obras y constr~cclo~.es

del Proyecto de forma que haga notoria la contribución de INNOVA CHILE a su eJecuclon,
dentro del plazo de un mes desde su obtención o realización, según corresponda.
Asimismo, en toda actividad pública que se efectúe para difundir el proyecto, ya sea, a su
término o durante su ejecución, asi como también en medios escritos o audiovisuales,
deberá señalarse expresamente y en forma destacada que el Proyecto es financiado por
INNOVA CHILE. Si el proyecto fuere financiado con Fondos de Innovación para la
Competitividad, circunstancia que le será comunicada al Desarrollador mediante carta, se
deberá señalar, además, que "Este programa es desarrollado con aportes del Fondo de
Innovación para la Competitividad".
f) Realizar, al menos, una actividad final de difusión de los resultados, al término de la
ejecución del proyecto, en la cual se difundan a toda la potencial comunidad de usuarios
de éstos. Esta actividad deberá ser coordinada con la Subdirección de Comunicaciones
de INNOVA CHILE de CORFO con una anticipación de dos meses a la fecha de
realización de la actividad, con el objeto que INNOVA pueda difundirla y participar en ella.
INNOVA CHILE sancionará con multa de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) el
incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.

VIGÉSIMO CUARTO.- Suspensión de desembolsos y medidas correctivas.
Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula octava, INNOVA CHILE podrá suspender
temporal o definitivamente los desembolsos del subsidio, si constatare que el
Proyecto, a juicio exclusivo de INNOVA CHILE, no se desarrolla satisfactoriamente o si el
desarrollador ha incumplido total o parcialmente las obligaciones. La aludida suspensión
definitiva no se podrá adoptar sin escuchar las aclaraciones y explicaciones del Director
del Proyecto, las que, en ningún caso, serán obstáculo para el pronunciamiento de
INNOVA CHILE sobre una suspensión definitiva.
En los casos anteriormente descritos, las partes acuerdan que INNOVA CHILE podrá
disponer las medidas que considere adecuadas para corregir las deficiencias que notare o
para poner término anticipado al Proyecto.
Asimismo, el Desarrollador se obliga a informar a INNOVA CHILE Y proponer el término
anticipado del Proyecto si llegare a la convicción de que éste no alcanzará los
resultados esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables o cuando el
desarrollador no pueda obtener los recursos provenientes de terceros.

VIGÉSIMO QUINTO.- Término anticipado del Proyecto por causa no imputable al
Desarrollador.
Decidido por INNOVA CHILE el término anticipado del Proyecto, sea a solicitud del
Desarrollador, de conformidad a lo señalado en la cláusula anterior, o por su propia
decisión por haber llegado a la convicción de que el Proyecto no alcanzará los resultados
esperados, no podrá ejecutarse dentro de parámetros razonables; imposibilidad del
Desarrollador para allegar los recursos comprometidos por terceros participantes; por
haber incurrido el Desarrollador en insolvencia, inestabilidad económica o comercial, u
otras causas no imputables a la negligencia del Desarrollador en el desempeño de sus
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actividades relacionadas con el Proyecto, el Desarrollador deberá restituir todo saldo no
gastado del subsidio que tuviere en su poder al momento en que INNOVA CHILE le
comunicare por escrito el término anticipado del Proyecto otorgándose para ello como
plazo máximo el de 3 días hábiles anteriores al vencimiento de la garantía por anticipo
que obra en poder de INNOVA CHILE. INNOVA CHILE hará efectiva la garantía por
anticipo constituida que obre en su poder, si el Desarrollador no realizare la restitución.

VIGÉSIMO SEXTO.- Término anticipado del Proyecto por hecho o acto imputable al
Desarrollador.
Si el término anticipado del Proyecto tuviere como causa la negligencia del Desarrollador
en el cumplimiento de las obligaciones relativas al Proyecto, en particular: omisión de
informar sustituciones de personal; efectuar modificaciones a las actividades del Proyecto
sin previa consulta a INNOVA CHILE, negar o dificultar labores de seguimiento;
negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades desarrolladas
por el Desarrollador; no dar aviso a INNOVA CHILE, en tiempo y forma, acerca de la
imposibilidad de entero de los aportes provenientes de los terceros participantes, éste
deberá restituir la totalidad del subsidio recibido, expresado en Unidades de Fomento a la
fecha en que INNOVA CHILE le comunicare por escrito el término anticipado del proyecto,
y que serán convertidas a moneda nacional en la fecha de pago, otorgándose para ello
como plazo máximo el de 3 días hábiles anteriores al vencimiento de la garantía por
anticipo que obra en poder de INNOVA CHILE. INNOVA CHILE hará efectiva la garantía
por anticipo constituida que obre en su poder, si el Desarrollador no realizare la
restitución. Sin perjuicio de lo anterior, se exigirá el pago de las multas que se devenguen
en el tiempo intermedio, y, en todo caso, se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento
del convenio.

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Restitución de los equipos.
INNOVA CHILE, deberá, además, en los casos de término anticipado del Proyecto por
hecho o acto imputable al Desarrollador, solicitar la devolución del equipamiento adquirido
con el subsidio y destinado al Proyecto o su valor de mercado, casos en que será
rebajado del total que esté obligado a devolver en virtud de la cláusula anterior.
Notificado el Desarrollador de la obligación de entrega del equipamiento o del pago del
valor, deberá hacerlo o pagarlo dentro del plazo de 30 días corridos.
De no efectuarse el total reintegro de los bienes antes descritos o el pago de su valor de
mercado, INNOVA CHILE hará efectivas las garantías constituidas y que obren en su
poder. Las restituciones exigidas en virtud de esta cláusula serán en dominio y sin
derecho a contraprestación alguna en favor del Desarrollador.

VIGÉSIMO OCTAVO.- Terminación del Proyecto y finiquito.
El Proyecto se entenderá terminado una vez que INNOVA CHILE dé su aprobación al
Informe Final, o bien, cuando se haya resuelto su terminación anticipada y se haya dado
cumplimiento a lo señalado en las cláusulas vigésimo quinta y siguientes. Todo ello, sin
perjuicio de lo previsto en la cláusula quinta, en el evento que INNOVA CHILE decida
destinar excedentes para la ejecución de actividades de extensión o profundización del
proyecto. Verificada que sea cualquiera de las hipótesis anteriores, las partes suscribirán
el respectivo finiquito.
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TRIGÉSIMO.- Interpretación de cláusulas del convenio.
Las cláusulas del presente convenio que pudiesen ser objeto de controversias o dudas en
cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicación y todo otro
conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, serán resueltas por el Comité
Innova Chile. El Desarrollador podrá formular a INNOVA CHILE alcances en materia de
interpretación para la buena marcha del Proyecto, pero no serán de manera alguna,
obstáculo para la decisión de INNOVA CHILE en cuanto a la interpretación definitiva que
éste estime otorgarle a las cláusulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los
recursos contemplados en la Ley.

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Domicilio.
Las Partes fijan, para los efectos del presente convenio, su domicilio en la ciudad y
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Personería y copias.
La personería de don Claudio Maggi Campos, como representante del Comité, consta de
la Resolución (A) N° 76, de 2009, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporación de
Fomento de la Producción, que reglamenta el Comité Innova Chile y estableció las
facultades de su Director Ejecutivo, la Resolución (A) N° 48, de 2008 en que consta el
nombramiento de Gerente de la Corporación de Fomento de la Producción y la
Resolución (E) N° 280, de 2008, que lo designa como Director Ejecutivo, documento que
no se inserta por ser conocido de las partes, documentos que no se insertan por ser
conocido de las partes.
La personería de don Rodrigo Álvarez Seguel consta en Acta N° 349 del Consejo
Directivo de CIREN, de fecha 29 de febrero de 2008, reducida a escritura pública el 13 de
marzo de 2008, ante el Notario de Santiago, don Cosme Fernando Gomila Gatica,
documento que no se inserta por ser conocido de las partes.

~
RODRIGO TORRESJURADO

Asesor legal
CIREN

El presente Convenio se otorga en cinco ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
quedando un ejemplar en poder del Desarrollador y cuatro en poder del Ca
Chile.
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